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Numer pisma: TODDKKU/14492/160/DP/2016

Temat: techniczne warunki przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projketowang
inwestycja pn:,Koncepcja programowa budowy drogi taczace] droge wojewodzka nr 835 (ul. Gorliczyriska w
Przeworsku) z droga tacznikowa Wezet Przeworsk Autostrady A-4"

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: L.Dz.3/02/2016 z dnia 04.03.2016r. w sprawie wydania warunkow technicznych
przebudowy oraz zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z projektowang inwestycja pn:
Koncepcja programowa budowy drogi taczacej droge wojewddzka nr 835 (ul. Gorliczyriskg w Przeworsku) z droga
tacznikowa Wezet Przeworsk Autostrady A-4" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan
istnigjacy, opracowa¢ projekt | wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizeri | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.  Kolidujgce kable teletechniczne doziemne nalezy zaprojektowad i przebudowaé w taki sposob, aby
skrzyzowanie kabli z projektowanymi drogami, zjazdami i rondami byto wykonane pod kgtem zblizonym do
kata prostego, ponadto na calej diugosci przejscia pod projektowanag drogg powinny by¢ utozone w linii
prostej, oraz zabezpieczone rurg ochronna.

2. lIstniejgca kanalizacje teletechniczng i czynne w nigj kable nalezy zaprojektowad i przebudowac poza obszar
kolizji z projektowanymi rondami, drogami. W przypadku kolizji istniejgcych studni kablowych z
projektowanymi kraweznikami nalezy zaprojektowac i przebudowac istniejgce studnie kablowe poza obszar
kolidujacy, lub przeprojektowad krawezniki w sposob taki aby nie kolidowalty ze studniami kablowymi.
Posadcwienie studni kablowych dopasowac do rzednych projektowanego terenu.

3.  Stupy teletechniczne kolidujace z projektowanymi drogami, rondami i ciagami jezdno-pieszymi nalezy
przebudowacé poza obszar kolizji, istniejgce kable napowietrzne przewiesi¢ na przebudowane stupy. Po
przebudowie stupdw odlegtosc pionowa kabli podwieszonych ponad drega nie moze byc mnigjsza niz 5 m
od powierzchni drogi. W przypadku gdy te wysokosci nie beda mogty by¢ zachowane stupy nalezy wymienic
na wyzsze.

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiehiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-905; 2 pokrytyr w calodci kapitatern zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych.
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- W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

Przefozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tgcznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OBRANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora.,

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Rzeszowie ul. Pilsudskiego 35. Ponadio z uwagi na znajdujace si@ w obszarze kolizji linie
optotelekomunikacyjne w opracowanych PW w przypadku koniecznosci ich przebudowy nalezy postugiwac
sie nazwami wezidw uzywajac oznaczen stownika M1400. Do Projektow Wykonawczych w zakresie opto.
dofaczy¢ schematy: optyczne, rozptywu wickien i trasowe linii swiattowodowych. W zwigzku z planowang
przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze ulec zmianie zakres je przebudowy.
Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do prac potwierdzic w Orange Polska aktualnosc
przyjetych rozwigzar w zakresie przebudowy sieci swiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonac
i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych
mezna wykonac po wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych, ztozeniu
wniosku o Prace Planowe z 30 dniowym wy_orzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje.
Do odbioru przebudowanych linii  optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla
poszczegolnych kabli, dokumentacje paszportyzacyjna i pomiary zgodnie z instrukcjg T-01.

Dokumentacja projektowa bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz
z przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Og$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizaci
zadania przebudowy istnigjgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji, ktorego wzor
stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkdéw Technicznych.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdfowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu Iub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac sperzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie. o ktorvm mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20. pkt 4.
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (kable miedziane
Dariusz Pacyna tel. 17 8787280, kable $wiattowodowe Wojciech Sledz tel, 12 425 60 80). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne],
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystagpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizac]i
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumeanty
formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowang]
dokumentaciji.

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizadi telstechniczne] moze ulec zmianie w okresie od cnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli zngjdujacych sig w kanalizacji teletechniczne] objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznodei zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosal uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytute awarii zwiazanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

° Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnoé¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu orac
telekomunikacyjnych,

% Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawsz,
tel. 22549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A. posiade
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telelkomunikacyinych,

o Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), ktdra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wyscka
jako$d prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazata taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.
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Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokenania cdpfatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Poiska S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawcze]. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na  sieci miedziangj (Cu) i zasobdw wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowac go na adras:

Crange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

VWydzial Utrzyrnania Usheg | infrastrukiury 4-Rzeszdw
Al. Pitsudskiego 35

35-001 Rzeszdw

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

W/ przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy
nowiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12623 41 10

e-mail: email: PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW®@orange.com
e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

Zgioszenie powinno zawierad m.in.:

e informacje o wykonawcy robot,

o certyfikat jakogci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do I1zby Inzynierdw,

e harmonogram robot, ’

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA

S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokodt
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QOdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptainego
nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem.

22. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy
spemni¢ wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a/. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy;

b/. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 18

wydanych Warunkdéw Technicznvch adras wiasciwe] komaérki Wydziatu Utrzymania Ustug | Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyinych uzupeinigjac przekazywany zakres informacji o dane
dotvczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot;

c/. w odpowiedzi na ztozony wnicsek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do kidrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Usiug
i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostat zarejestrowany;

d/. wykcnawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okredlonym standardem fj: dane uzuneiane
cuzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub pedwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany;

e/. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjngj i umieszcza jg w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig Ma migjscu/w polsiizu vwykoriywanych prac;

f/. po zakorczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska
W momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIiZDol/DEiZDol - na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 18,
Do _dokumentacji powykonawcze] cbligatoryinie musi byé zataczena informacia  dotyczaca  statusu

i terminu waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang

infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robor
wlub Decyzji na urnieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrn) wraz z ponizszymi danymi:



1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowoscé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

8) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwréci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEIZDol ¢ uzupemienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

25.  Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A. kable telekomunikacyjne miedziane (ztorm)
0 znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

28, Ninigjsze warunki tecnniczne wazne sa przez okras 12 missiecy od dnia ich wydenia.

\ FAS A
\_) V\" Alaf,

Wykonawce przystepujac do prac na infrastruktuize Orange Folska S.A., zcbowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standarddéw bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wyfacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szezegotowy sposdb postepowania dia powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 17, 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkow Technicznych,

Z powazaniem

Dariusz Pacyna
Starszy Spacjalista :
ds. Ewidencii | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze

Zeleczniki:

1 odwiadczenie inwestora

Otrzymuje:
1 x adresat,
1xaa



Oswiadczenie Inwestora
okreélajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

ZORORE WIS swvn pem unems s sy o TIBEBE T onve swsimmmmar osmmsrmmsnmnss szaommmmenitosdio s ik

Dzialalniosci Gospodarczej; REGON v onmmesssncs £ PP s mosssnnsntrmmmmnmsons e b2 , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zalgcznik nr 1 do ninigjszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A.. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej iresci :

Przedmiotem os$wiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwiazania kolizji } istniejace] infrastrukiury telekomunikacyjnej CPL w zwigzku z
PrOJEKIOWANE. .. it

§1

1. Realizacja robét, ¢ kidrych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi ZNaK........ccoooveveeeieiiecee e, KEOTYCh KOpia stanowi
zatgoznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2
Inwestor odwiadcza, ze wykona przelbudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniern |
na wiasny koszt, pod naczorem siuzb technicznych OPL. inwestor moze korzystac z pomocy 0sob
irzecich — Wyxonawcy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacji obowiazkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanegj infrastrukiurze nie stanowig jgj
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0sdb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zmazanych 7
przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor,

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy inwestor ponosi odpowiedzialnose jak za wiasne dziatania |
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robét zZwigzanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawey i OPL

§7

1. Inwestor po zakeoriczeniu robdt zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru lechnicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych strom:
Inwéstora, Wykonawc y i OPL.

_CQ

§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwiazku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OP!

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:

§ 10
1. Integralng czesc ninigiszego odwiadczenia stanowig nastepujace zatgozniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techriczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



