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OPIS TECHNICZNY 

Projektu Architektoniczno-Budowlanego 

dla zadania  pt: 

 

„Przebudowa układu komunikacyjnego” 
 

 

1. Dane ogólne: 
 
1.1. Podstawa opracowania:      

          a)  mapa do celów projektowych, 

         b)  uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie, 

         c)  wytyczne Inwestora, 

         d)  warunki techniczne do projektowania  i literatura fachowa, 

          e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (D.U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072). 

          f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690). 

 

1.2. Przeznaczenie i program u żytkowy : 

         Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu komunikacyjnego w ramach zada-

nia pt. „Budowa i przebudowa targowiska stałego przy ul. Kąty w Przeworsku”. Niniejsze 

opracowanie obejmuje przebudowę placu targowego w tym: drogi manewrowe, plac han-

dlowy otwarty, ciągi piesze, miejsca postojowe oraz nawierzchnia stanowisk handlowych.  

        Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejącego targowi-

ska stałego przy ul. Kąty w Przeworsku oraz poprawa parametrów geometrycznych zago-

spodarowania przedmiotowego terenu poprzez zmianę usytuowania ciągów pieszych, 

miejsc postojowych, dróg manewrowych i stanowisk handlowych. 
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1.3. Uzasadnienie wykonania robót : 

          - poprawa stanu nawierzchni na przedmiotowym terenie, 

          - poprawa komfortu przemieszczania się. 

 

1.4. Forma architektoniczna i sposób dostosowania d o krajobrazu:  

        Projektowane elementy  robót  zostały prawidłowo wpisane w istniejący teren i w ca-

łości wykorzystują grunty przeznaczone na targowisko stałe i cele drogowe. 

 

2. Elementy projektowane: 

 

2.1. Warunki gruntowo – wodne: 

Warunki gruntowe w podłożu targowiska są trudne. Wymagają zastosowania wyjąt-

kowych środków ostrożności zarówno na etapie projektowania jak i przy realizacji.  

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych prac geologicznych na całym przedmioto-

wym terenie podłoże gruntowe kwalifikuje się do grupy nośności G4. 

 

2.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementów robót: 

         W zakres rzeczowy projektu wchodzą następujące, podstawowe  elementy składo-

we: 

a) rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych prefabrykowanych, płyt be-

tonowych ażurowych, płyt betonowych prostokątnych 35x35 cm, betonu asfal-

towego, 

b) frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,  

c) wykonanie wzmocnienia podłoża przy użyciu kruszywa stabilizowanego geo-

rusztami, 

d) wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki bruk. betonowej grafitowej, 

e) wykonanie nawierzchni stanowisk handlowych z kostki bruk. betonowej grafit, 

f)        wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki bruk. bet. grafit z wydzie-

lonymi miejscami za pomocą kostki szarej, 

g) wykonanie nakładki nawierzchni placu handlowego otwartego z betonu asfalto-

wego, 



„Budowa i przebudowa targowiska stałego przy ul. Kąty w Przeworsku” 
Przebudowa układu komunikacyjnego  

 
 

biuro projektowe „ARPOT”  K. Grosiak, K. Potocki Spółka Jawna 
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. 084 686 45 92,  0606 97 93 99 

h) wykonanie wycieraczek systemowych przy budynku techniczno – sanitarnym 

wraz z podłączeniem do kanalizacji, 

i)        wykonanie elementów organizacji ruchu, 

j)        nasadzenia roślin ozdobnych.   

 

2.3. Przekrój podłu żny: 

        Ze względu na  charakter projektowanego obiektu budowlanego odstąpiono od spo-

rządzenia typowego profilu podłużnego. Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowego 

terenu należy wykonać zgodnie z Rys. Nr 4 – Plan tyczenia. 

 

2.4. Przekroje charakterystyczne:  

         Charakterystyczne przekroje projektowanych nawierzchni przedstawiono w części 

rysunkowej Projektu Architektoniczno – Budowlanego na Rys. Nr 5 – Przekroje charakte-

rystyczne i szczegóły konstrukcyjne.  

 

2.5. Kontrukcja nawierzchni: 
 
 Z uwagi na trudne warunki gruntowo – wodne podłoże wymaga wykonania wzmoc-

nienia. Wzmocnienie podłoża pod nawierzchnią z kostki brukowej zostało obliczone  

w programie komputerowym. Celem wykonania wzmocnienia jest doprowadzenie słabego 

podłoża gruntowego do nośności określonej wtórnym modułem odkształcenia E2 ≥ 100 

MPa (ruch pieszy i ruch pojazdów o niewielkim natężeniu) oraz wskaźnikiem odkształcenia 

I0 = E2/E1 ≤ 2,2. 

 Do obliczeń przyjęto następujące wymagane parametry: 

- na podłożu gruntowym: E2 ≥ 20 MPa i E2/E1 ≤ 3,0 ; 

- na 1. w-wie kruszywa łamanego: E2 ≥ 40 MPa i E2/E1 ≤ 2,5 ; 

- na 2. w-wie kruszywa łamanego: E2 ≥ 100 MPa i E2/E1 ≤ 2,2 . 

 Przyjęte parametry należy zweryfikować na budowie. Przed przystąpieniem do wła-

ściwych robót należy wykonać poletko próbne o wymiarach 5 x 5 m w miejscu o najbar-

dziej niekorzystnych warunkach gruntowo – wodnych. Miejsce wykonania poletka należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego po wykonaniu robót ziemnych. Jeśli wy-

niki badań będą się różnić od założonych parametrów należy o tym fakcie poinformować 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta. 
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Wyróżnia się następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni: 

2.5.1. Nawierzchnia wzmocnienia placu handlowego ot wartego: 

a) 4 cm – beton asfaltowy AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2/2010, 

b) 4 ÷ 12 cm – beton asfaltowy AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2/2010, 

                        (wyk. dwuwarstwowo jeśli gr. w-wy > 10 cm), 

c) 9 ÷ 25 cm – beton asfaltowy AC 32 P 35/50 dla KR 3-4 wg WT-2/2010 

                       (wyk. dwuwarstwowo jeśli gr. w-wy > 14 cm), 

d) istniejąca konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

2.5.2. Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz obwied nia placu targowego:  

a) 8 cm – kostka brukowa betonowa HOLLAND, bezfazowa, grafitowa 50 MPa  

      i max. 5 % nasiąkliwości  wg PN-EN 1338 z 2005 r., 

b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

c) 16 cm – podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997, 

d) 20 cm - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3, 

e) 25 cm - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3, 

f) geotkanina separacyjna polipropylenowa, 

g) podłoże G4. 

 

2.5.3. Nawierzchnia wydzielenia miejsc postojowych:  

a) 8 cm – kostka brukowa betonowa HOLLAND, bezfazowa, szara 50 MPa  

     i max. 5 % nasiąkliwości  wg PN-EN 1338 z 2005 r., 

b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

c) 16 cm – podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997, 

d) 20 cm - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3, 

e) 25 cm - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3, 

f) geotkanina separacyjna polipropylenowa, 

g) podłoże G4. 

 

2.5.4. Nawierzchnia placu targowego, ci ągów pieszych: 

a) 8 cm – kostka brukowa betonowa HOLLAND, bezfazowa, grafit 50 MPa  

      i max. 5 % nasiąkliwości wg PN-EN 1338 z 2005 r., 

b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
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c) 12 cm – podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997, 

d) 24 cm - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3, 

e) 25 cm - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3, 

f) geotkanina separacyjna polipropylenowa, 

g) podłoże G4. 

2.6. Roboty asfaltowe  

2.6.1. Zasady doboru grubo ści warstw konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowej: 

W zależności od projektowanej grubości nakładki nawierzchni asfaltowej należy za-

stosować konstrukcję nawierzchni zgodnie z niżej przedstawionymi zasadami. 

różnica wartości pomiędzy projektowaną 

a istniejącą rzędną nawierzchni 
dobór konstrukcji 

≤ 4 cm 

- frezowanie istniejącej nawierzchni  

- wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu  

asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm 

5 ÷ 7 cm 

- frezowanie istniejącej nawierzchni  

- wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu  

asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm 

- wbudowanie  warstwy wiążącej z betonu  

asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

8 ÷ 14 cm 

- wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu  

asfaltowego AC 8 S 50/70 grubość 4 cm 

- wbudowanie  warstwy wiążącej z betonu  

asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 ÷ 10 cm 

15 ÷ 16 cm 

- wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu  

asfaltowego AC 8 S 50/70 grubość 4 cm 

- wbudowanie  warstwy wiążącej z betonu  

asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 11 ÷ 12 cm 

wyk. dwuwarstwowo 

17 ÷ 22 cm 

- wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu  

asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm 

- wbudowanie  warstwy wiążącej z betonu  

asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

- wbudowanie  warstwy podbudowy z betonu  
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asfaltowego AC 32 P 35/50 gr. 9 ÷ 14 cm 

23 ÷ 33 cm 

- wbudowanie  warstwy ścieralnej z betonu  

asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm 

- wbudowanie  warstwy wiążącej z betonu  

asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm 

- wbudowanie  warstwy podbudowy z betonu  

asfaltowego AC 32 P 35/50 gr. 15 ÷ 25 cm 

wyk. dwuwarstwowo 

 

2.6.2. Przygotowanie podło ża pod nowe warstwy asfaltowe: 

Przed przystąpieniem do wykonania połączenia istniejącej warstwy ścieralnej z no-

wymi warstwami asfaltowymi należy wykonać remont cząstkowy w celu odpowiedniego 

przygotowania podłoża. W szczególności należy wypełnić wyboje, wymienić łaty z asfaltu 

lanego, naprawić pęknięcia oraz uszczelnić powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej. 

Przed przystąpieniem do skropienia istniejącą warstwę ścieralną należy dokładnie 

oczyścić. 

2.6.3. Złączenia mi ędzywarstwowe: 

Projekt przewiduje wykonanie połączenia istniejącej warstwy ścieralnej (lub po-

wierzchni sfrezowanej) nową warstwą asfaltową (podbudową zasadniczą, warstwą wiążą-

cą lub warstwa ścieralną – wg zasad doboru konstrukcji) przy pomocy emulsji asfaltowej 

drogowej modyfikowanej polimerem C 60 BP 4 ZM wg PN-EN 13808:2010 w ilości  

0,5 kg/m2 pozostałego lepiszcza.  

Wykonaną warstwę podbudowy zasadniczej przed ułożeniem nowej warstwy wiążą-

cej należy skropić emulsją asfaltową C 60 B 5 ZM wg PN-EN 13808:2010 w ilości  

0,5 kg/m2 pozostałego lepiszcza. 

Połączenie warstwy wiążącej z nową warstwą ścieralną winno być wykonane przy 

użyciu emulsji asfaltowej C 60 B 5 ZM wg PN-EN 13808:2010 w ilości 0,3 kg/m2 pozosta-

łego lepiszcza. 

 

2.7. Elementy ograniczaj ące projektowane nawierzchnie  

         Do elementów tych zaliczają się krawężniki drogowe wtopione, krawężniki najazdo-

we oraz obrzeża betonowe. Wszystkie te elementy należy posadawiać na ławie z oporem 

z betonu  klasy C12/15. 
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         Krawężniki najazdowe 15x22 cm (wysokość w świetle 4 cm) są zlokalizowane  

w miejscach przewidywanego spływu wód. Wyniesienie krawężnika pozwoli utworzyć ciek 

przykrawężnikowy. 

         Krawężniki drogowe wtopione jednostronnie fazowane 15x30 cm stanowią separację 

różnych nawierzchni w miejscach, gdzie dopuszcza się przepływ wody. 

         Obrzeża betonowe 8x30 cm stanowią ograniczenie zieleńców przy projektowanym 

miejscu gromadzenia odpadów stałych. 

         Wszystkie połączenia nowych nawierzchni (oporników i krawężników betonowych)  

z istniejącymi nawierzchniami bitumicznymi pozostającymi bez przebudowy należy wyko-

nać na nowo.  Zakłada się, że po ustawieniu oporników lub krawężników pozostanie prze-

rwa   o szerokości  około 15 cm, którą należy wypełnić  ręcznie warstwą podbudowy  

z chudego  betonu, a następnie betonem asfaltowym AC 8S dla KR1-2 wg WT-2:2010. 

Podczas tych czynności wszystkie krawędzie pionowe powstałe po obowiązkowym, me-

chanicznym przecięciu istniejących nawierzchni bitumicznych jak również płaszczyznę 

opornika, krawężnika,  należy uszczelnić lepiszczem asfaltowym. 

 

2.8. Roboty ziemne: 

Do robót ziemnych zaliczono całość miejscowego nasypu niekontrolowanego. Pro-

jekt branży drogowej zakłada wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie o wysoko-

ści 73 cm (w obrębie dodatkowego wzmocnienia pod fundamenty śr. 63 cm). Objętość 

niezbędnego do wykonania wykopu obliczono w programie komputerowym. Wynik tych 

obliczeń przedstawia się następująco: 

a) wykop – 3 393 m3. 

 

2.9. Roboty rozbiórkowe: 

Projekt przewiduje wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni. Pozyskane przy 

rozbiórce materiały należy przewieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.  

W przypadku elementów nadających się do powtórnego wykorzystania należy dołożyć 

wszelkich starań, żeby ich nie uszkodzić podczas transportu. 

Projekt przewiduje rozbiórki nawierzchni w następujących ilościach: 

- nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych – 1 914 m2, 

- płyt betonowych ażurowych – 315 m2,  

- płyt betonowych chodnikowych – 667 m2,  
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- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego – 720 m2. 

 

2.10. Odwodnienie:  

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo dzięki odpowiedniemu ukształto-

waniu wysokościowemu a następnie wprowadzone do kanalizacji za pośrednictwem ist-

niejących wpustów deszczowych. Ukształtowanie wysokościowe wykonać zgodnie z Rys. 

Nr 4 – Plan tyczenia.  

 

2.11. Wycieraczki systemowe:  

Projekt przewiduje wykonanie 4 szt. wycieraczek systemowych przy wejściach do 

budynku techniczno - sanitarnego. Lokalizacja wycieraczek jest wskazana na Rys. Nr A-5 

branży architektonicznej. Odwodnienie wycieraczek należy wyprowadzić do studzienki ka-

nalizacyjnej za pomocą rury PP SN 8 fi 160. 

 

2.12. Uzbrojenie terenu:  

        Istniejące uzbrojenie na przedmiotowym terenie stanowią:  

      a)  napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia z przyłączami, 

      b)  napowietrzna sieć energetyczna SN, 

      c)  sieć wodociągowa, 

      d)  kanalizacja sanitarna, 

      e)  sieć napowietrzna teletechniczna, 

      f)   sieć  gazowa, 

      g)  kanalizacja deszczowa. 

        W związku z realizacją inwestycji powyższe sieci zostaną przebudowane, co jest 

przedmiotem odrębnego opracowania. 
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2.13. Stała organizacja ruchu na ul. K ąty:  

         Projekt zakłada wykonanie elementów stałej organizacji ruchu na ul. Kąty. Należy 

zastosować znaki pionowe małe z folią odblaskową typu 1. 

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku Ilo ść szt. 

1 2 3 4 
 

1 

2 

3 

4 

          
B – 2 

B – 33 

D – 3 

T - 0 

 
Zakaz wjazdu 

Ograniczenie pr ędkości „30 km/h” 

Droga jednokierunkowa 

Tabliczka 

          
2 

1 

1 

1 

 

2.14. Stała organizacja ruchu na placu handlowym ot wartym:  

         Projekt zakłada wykonanie elementów stałej organizacji ruchu na placu handlowym 

otwartym. Wprowadzone elementy stałej organizacji ruchu przedstawiono na  

Rys. Nr 3 – Projekt Zagospodarowania Terenu – Uszczegółowienie. 

         Należy zastosować znaki pionowe małe z folią odblaskową typu 1. Wyjątek stanowią 

znaki A-7 dla których należy zastosować folię odblaskową typu 2. Oznakowanie poziome 

projektuje się jako grubowarstwowe chemoutwardzalne o gr. 1,5 mm. Montaż należy wy-

konać metodą natrysku. 

 

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku Ilo ść szt. 

1 2 3 4 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

          
A – 7 

B – 2 

C – 4 

D – 3 

D – 18 

T – 29 

 
Ustąp pierwsze ństwa 

Zakaz wjazdu 

Nakaz jazdy w lewo za znakiem 

Droga jednokierunkowa 

Parking 

Tabliczka 

          
2 

2 

2 

2 

6 

2 
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Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego 

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku Ilo ść 

1 2 3 4 
 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

          
P – 7a 

P – 7b 

P – 8a 

P – 8b 

P – 13 

 

P – 18 

P – 20 

 

P – 24 

 
Linia kraw ędziowa przerywana szeroka 

Linia kraw ędziowa ci ągła szeroka 

Strzałka kierunkowa na wprost „krótki” 

Strzałka kierunkowa w lewo „krótki” 

Linia warunkowego zatrzymania zło żona 

z trójk ątów 

Stanowisko postojowe 

Koperta 

 

Miejsce dla pojazdu osoby niepełno-

sprawnej 

          
18 m 

139 m 

4 szt. 

2 szt. 

15 m 

 

48 m 

60 m 

 

4 szt. 

 

Zestawienie projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku Ilo ść 

1 2 3 4 
 

1 
          

U – 12c 
 
Słupek blokuj ący H=0,60 m 

          
3 szt. 

 

       Sposób umieszczenia znaków (w szczególności wysokość, odległość od krawędzi 

jezdni) zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipcu  2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181). 

 

2.15. Warunki ochrony przeciwpo żarowej:  

         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożaro-

wych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla obiektów budowlanych niebę-

dących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamiesz-
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kania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 

1000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. 

         Wg §13 pkt. 2 w obrębie miasta dopuszcza się zaprojektowanie drogi pożarowej o 

szerokości minimalnej wynoszącej 3,50 m. Wymagania te zatem zostały spełnione dzięki 

odcinkowemu poszerzeniu nawierzchni jezdni ul. Kąty do 3,50 m. Przejezdność pojazdów 

pożarniczych zapewniają łuki o zewnętrznym promieniu większym niż 11 m.  

 

3. Postanowienia ko ńcowe:  

       

1. Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z postanowieniami „Specyfikacji  Tech-

nicznej Wykonania i Odbioru Robót” stanowiącej załącznik do niniejszej dokumen-

tacji projektowej. 

2. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu para-

metrów technicznych przyjętych rozwiązań, za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego, możliwe jest wprowadzanie określonych w dokumentacji projektowej za-

mienników materiałowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia 

prawa budowlanego nie będą wymagały zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 

3. Podczas realizacji robót należy bezwzględnie przestrzegać warunków określonych 

w opinii uzgadniającej przez poszczególnych gestorów uzbrojenia terenu to jest tak 

zwane uzgodnienie ZUD. 

4. Wszystkie wyroby, materiały, stosowane podczas realizacji robót muszę być klasy, 

gatunku I-go. Materiały takie jak kostka betonowa, krawężniki, obrzeża nie mogą  

posiadać na powierzchni żadnych mikropęknięć i uszkodzeń mechanicznych.  

5. Przed dostarczeniem na budowę określonej partii kostek betonowych Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty po-

świadczające ich zgodność z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. Niemniej jednak podstawą do uznania danego ro-

dzaju kostki za odpowiadającą STWiORB będzie dokument dostarczony przez Wy-

konawcę z badań wytrzymałości, ścieralności, odporności na zamraża-

nie/rozmrażanie z udziałem soli oraz odporność na poślizg  przeprowadzonych 

przez niezależne od Wykonawcy laboratorium uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego wykonanych na próbkach pobranych komisyjnie z partii dostarczo-

nej na plac budowy celem wbudowania. 
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6. Wyklucza się możliwość wykonywania chudego betonu bezpośrednio na budowie  

poprzez mieszanie w betoniarce. Chudy beton musi być dostarczony z wytwórni. 

      7.  Zakres rzeczowy elementów projektowanych niniejszym opracowaniem a nie zdefi-

niowany w opisie technicznym PAB należy realizować zgodnie z opisami poszcze-

gólnych pozycji Przedmiaru Robót kosztorysu inwestorskiego lub wg tzw. rozwiązań 

typowych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

      8.  Postanowienia Rozdziału 3. „Postanowienia końcowe” mają charakter nadrzędny  

i uzupełniający w stosunku do STWiORB. 

      9.  Projekt przewiduje układanie kostek betonowych w deseń typu „jodełka”. Zabronio-

ne jest układanie kostek betonowych inaczej niż to określono w szczegółach projek-

towych. Sposób układania kostki w miejscach niezdefiniowanych w niniejszym 

opracowaniu należy konsultować z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Opracował: 
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DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
 
1.  WSTĘP 
      

      Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

ków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), Poz.463.  

     Przy opracowaniu dokumentacji uwzględniono również uwagi zawarte w poradniku 

„Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011). 

 
 

2.  PRZEBIEG  BADAŃ 
 
 2.1. Prace geodezyjne: 
 
    Miejsca badań wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

charakterystycznych punktów stałych. Wyznaczone w ten sposób wyrobiska pokazano na 

mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 powstałej na bazie mapy do celów projektowych 

dostarczonej przez Zamawiającego.  

Mapę do celów projektowych aktualną na dzień 10.10.2013r wykonało Biuro Projektowe i 

Geodezyjne M. Staniak z Sieniawy.  

Układ odniesienia mapy Kronsztadt.      

Rzędne terenu przy wyrobiskach określono metodą niwelacji technicznej w dowiązaniu do 

reperu roboczego, za który przyjęto metalową pokrywę studzienki kolektora deszczowego 

o H=185,64m npm usytuowanej w sąsiedztwie terenu badań. Lokalizację reperu pokazano 

na mapie dokumentacyjnej. 

 
2.2. Prace terenowe. 
 
     W ramach prac terenowych wykonano: 

a) 4 odwierty o głębokości 3,0-5,5m ppt   

b) 4 sondy dynamiczne (DPL) 

c) szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów 

d) wizję lokalną terenu 

      Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w III dekadzie października 2013r. 
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2.3. Prace kameralne. 
 
    W ramach tych prac wykonano: 

    a) tekst wraz z podsumowaniem, 

    b) załączniki graficzne dołączone do opracowania. 

     

3.  POŁOŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE  I  MORFOLOGIA  TERENU 

   Badania prowadzono w południowo-zachodniej części Przeworska przy ulicy Kąty.  

Teren przeznaczony do zagospodarowania to obecnie targowisko miejskie utwardzone 

asfaltem, płytami betonowymi, kostką brukową i tłuczniem. Na nawierzchni asfaltowej ob-

serwuje się uszkodzenia i nadlewki. Istnieją tu również parterowe, metalowe i murowane 

obiekty kubaturowe. Na obiekcie murowanym w sąsiedztwie odwiertu 4 obserwuje się 

pęknięcia. 

  Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.   

  Powierzchnia terenu płaska, sztucznie uformowana.  

  Teren przewidziany do zagospodarowania położony jest na tarasie zalewowym  rzeki 

Mleczka, według fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondracki (1998) wchodzi on 

w skład Pogórza Rzeszowskiego, geologicznie zaś przypada na Zapadlisko Przedkarpac-

kie. 

 

4.  BUDOWA  GEOLOGICZNA 
 
   W oparciu o wykonane prace stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują 

utwory plejstoceńskie i holoceńskie.  

Utwory plejstoce ńskie  to piaski rzeczne i grunty zastoiskowe.  

Piaski wykształcone są jako piaski średnie oraz piaski średnie z domieszkami drobnych 

frakcji i przewarstwieniami piasków gliniastych. Zalegają w spągowych partiach odwiertów 

3 i 4.    

Grunty zastoiskowe reprezentowane są przez iły pylaste. Stwierdzono je w odwiercie 4 w 

przelocie 4,8-5,2m ppt.  

Utwory holoce ńskie  reprezentowane są przez spoiste mineralne i organiczne mułki 

rzeczne oraz grunty antropogeniczne. 

Grunty mineralne to gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami piasków średnich. 

Nawiercono je w wyrobisku 1 od głębokości 1,7m ppt i wyrobisku 3 w przelocie 1,3-2,0m 

ppt. 
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Grunty organiczne wykształcone są jako namuły (gliny pylaste) i grunty próchnicze (gliny 

pylaste) w pewnych partiach przewarstwione piaskami średnimi. Namuły zalegają od głę-

bokości 1,6-2,0m ppt, gdzie mają miąższość 0,1-0,6m. Grunty próchnicze występują pod 

namułami i w odwiertach 3 i 4 miały miąższość 0,9 i 1,4m.  

Grunty antropogeniczne to grunty spoiste (mineralne i organiczne) i niespoiste, tłuczeń, 

żużel, popiół, okruchy cegły i kamieni. Zalegają w strefie przypowierzchniowej, gdzie miały 

miąższość 1,2-1,95m.  

     

  Opisane wyżej grunty przykryte są asfaltem, płytami betonowymi i kostką brukową.   

 

   Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działa-

nie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają 

się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” 

tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.  

   W gruntach tych i nawodnionych piaskach łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”. 

   W bardzo słabych nasypach i gruntach organicznych należy spodziewać się rozłożonych 

w czasie dużych osiadań.  

 
 
5.  WARUNKI  WODNE 
 
    Woda gruntowa związana jest z nawodnionymi piaskami, nawodnionymi laminami w 

obrębie gruntów spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie wykonywania prac 

tj. w dniu 21 października 2013r jej zwierciadło stabilizowało na głębokości 0,8-1,3m ppt tj. 

na rzędnej 184,1-185,0m npm. W latach wyjątkowo mokrych zwierciadła wody należy się 

okresowo spodziewać o kilkadziesiąt centymetrów płycej niż obecnie.  

   Przedmiotowy teren jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi. Według jedne-

go z handlowców w okresie ostatniej powodzi woda osiągnęła rzędną około 186,7m npm.  

   Największą wodoprzepuszczalnością charakteryzują się piaski średnie. Podaje się dla 

nich orientacyjne wartości współczynników filtracji wg. Z. Pazdro i B. Kozerskiego (1990r).  
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  Rodzaj przepuszczalno ści                                               Ws półczynnik filtracji w m/s  

                                 

Dobra                                             -3             -4        

    piaski średnioziarniste                           10     -     10                  

       

6.  INTERPRETACJA  WYNIKÓW  BADA Ń  PODŁOŻA 
 
      Na podstawie wykonanych prac stwierdza się, że w podłożu badanego terenu wystę-

pują: 

a) grunty mineralne niespoiste 

b) grunty mineralne spoiste 

c) grunty organiczne spoiste 

d) nasypy  

       

    Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami dokonano podziału podłoża na warstwy 

geotechniczne o symbolach I-VIII. Jako parametr wyprowadzony przyjęto dla stwierdzo-

nych w podłożu gruntów niespoistych stopień zagęszczenia i ustalono go w terenie przy 

użyciu sondy dynamicznej (DPL) korzystając z załącznika G: PN-EN 1997-2, zaś dla grun-

tów spoistych stopień plastyczności i ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z 

uwzględnieniem wyników badań sondą. Pozostałe parametry geotechniczne dla gruntów 

mineralnych przyjęto z tabel i wykresów zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktu-

jąc je jako doświadczenie porównywalne. Orientacyjne wartości parametrów geotechnicz-

nych dla gruntów organicznych przyjęto za literaturą. Dla nasypów podano ich stany. 

   Grunty spoiste warstw I-V zaliczono do grupy konsolidacyjnej „C” tj. „Inne grunty spoiste 

nieskonsolidowane”, zaś iły pylaste warstwy VIII do grupy konsolidacyjnej „D” tj.” Iły nieza-

leżnie od genezy”.    

 

   Pod nasypami o miąższości 1,2-1,95m stwierdzono:  

warstwa I  - zaliczono do niej wilgotne namuły (gliny pylaste), miękkoplastyczne o IL=0,75. 

Tworzą ciągły pakiet od głębokości 1,6-2,0m ppt, gdzie miały miąższość 0,1-0,6m.  

warstwa II - obejmuje wilgotne grunty próchnicze (gliny pylaste), miękkoplastyczne o 

IL=0,75. Natrafiono na nie w rejonie odwiertu 2 w przelocie 2,5-3,2m ppt.  
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warstwa III  - to wilgotne grunty próchnicze (gliny pylaste) w pewnych partiach przewar-

stwione piaskami średnimi o IL=50. Nie stwierdzono ich w odwiercie 1, zaś w pozostałych 

występują od głębokości 2,8-3,2 i w odwiertach 3 i 4 miały miąższość 0,9 i 1,4m.  

warstwa IV - włączono do niej wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami 

piasków średnich, miękkoplastyczne o IL=0,75. Nawiercono je w wyrobisku 1 od głęboko-

ści 1,7m ppt i w wyrobisku 3 w przelocie 1,3-2,0m ppt.  

warstwa V  - zakwalifikowano do niej wilgotne gliny pylaste, plastyczne o IL=0,35. Natra-

fiono na nie jedynie w odwiercie 3 w przelocie 3,7-3,9m ppt. 

warstwa VI  - zaliczono do niej nawodnione piaski średnie z przewarstwieniami piasków 

gliniastych, średnio zagęszczone o ID=0,50. Stwierdzono je w odwiercie 4 w przelocie 3,9-

4,4m ppt.  

warstwa VII – zakwalifikowano do niej nawodnione piaski średnie z domieszkami drob-

nych frakcji i przewarstwieniami piasków gliniastych, średnio zagęszczone z pogranicza 

zagęszczonych o ID=0,65. Sięgnięto je w odwiercie 3 od głębokości 3,9m ppt i odwiercie 4 

od głębokości 4,4m ppt.   

warstwa VIII - to mało wilgotne iły, twardoplastyczne o IL=0,15. Natrafiono na nie w od-

wiercie 4 w przelocie 4,8-5,2m ppt.  

  

  Nasypy z gruntów spoistych mają stan miękkoplastyczny, plastyczny i  twardoplastyczny  

zaś nasypy z gruntów niespoistych stan od bardzo luźnego do zagęszczonego. Stany na-

sypów pokazano na kartach sondowań. 

    
     

7.  PODSUMOWANIE 
 
1. Warunki gruntowe w podłożu targowiska są trudne, ale przy zachowaniu środków 

ostrożności na etapie prac projektowych, w wykonawstwie i w czasie eksploatacji będzie 

można bezpiecznie go eksploatować.  

  

2. Podłoże jest niejednorodne litologicznie.  

    

3. Pod nasypami o miąższości 1,2-1,95m  stwierdzono: 

- namuły (gliny pylaste) o IL=0,75  /w-wa I/  

- grunty próchnicze (gliny pylaste) o IL=0,75w-wa II/  

- grunty próchnicze (gliny pylaste) w pewnych partiach przewarstwione piaskami średnimi  



„Budowa i przebudowa targowiska stałego przy ul. Kąty w Przeworsku” 
Przebudowa układu komunikacyjnego  

 
 

biuro projektowe „ARPOT”  K. Grosiak, K. Potocki Spółka Jawna 
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. 084 686 45 92,  0606 97 93 99 

  o  IL=50 /w-wa III/  

- gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami piasków średnich o IL=0,75  

  /w-wa  IV/  

- gliny pylaste o  IL=0,35 /w-wa V/ 

- piaski średnie z przewarstwieniami piasków gliniastych o ID=0,50 /w-wa VI/ 

- piaski średnie z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piasków gliniastych o    

   ID=0,65 /w-wa VII/ 

- iły o IL=0,15 /w-wa VIII/. 

    Nasypy z gruntów spoistych mają stan miękkoplastyczny, plastyczny i  twardoplastycz-

ny, zaś nasypy z gruntów niespoistych stan od bardzo luźnego do zagęszczonego. 

 

4. Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działa-

nie wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają 

się. Zawilgocone grunty tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę „pseudotiksotropii” 

tj. upłynniają się, tracąc swoje pierwotne własności fizyczno-mechaniczne.  

W gruntach tych i nawodnionych piaskach łatwo można wywołać zjawisko „kurzawki”. 

W bardzo słabych nasypach i gruntach organicznych należy spodziewać się rozłożonych 

w czasie osiadań. 

 

5. Woda gruntowa związana jest z nawodnionymi piaskami, nawodnionymi laminami w 

obrębie gruntów spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie wykonywania prac 

tj. w dniu 21 października 2013r jej zwierciadło stabilizowało na głębokości 0,8-1,3m ppt tj. 

na rzędnej 184,1-185,0m npm. W latach wyjątkowo mokrych zwierciadła wody należy się 

okresowo spodziewać o kilkadziesiąt centymetrów płycej niż obecnie.  

Przedmiotowy teren jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi. Według jednego 

z handlowców  w okresie ostatniej powodzi woda osiągnęła rzędną około 186,7m npm. 

 

6. Sposób posadowienia obiektów kubaturowych oraz konstrukcja nawierzchni dróg do-

jazdowych i parkingów winny uwzględniać warunki gruntowo-wodne i cechy gruntów oraz 

ukształtowanie i zagospodarowanie terenu. Z uwagi na cechy gruntów spoistych opisane 

w punkcie 4 wniosków należy się liczyć z trudnościami przy formowaniu podbudowy (może 

być ograniczone użycie ciężkiego sprzętu wibrującego i konieczność zastosowania lekkich 

zagęszczarek). Dla ograniczenia zakresu prac dodatkowych (w tym odwadniania) prace 
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ziemne i fundamentowe proponuje się prowadzić w okresach suchych o niskim stanie wód 

gruntowych.  

 

7. Wykonane badania są badaniami punktowymi, w oparciu o które budowa geologiczna 

na przekrojach jest interpolowana.  

 

8. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.  

Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach i przy braku pokrywy śnieżnej głębo-

kość przemarznięcia gruntu może sięgnąć głębiej. 

 

9. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich 

norm i instrukcji branżowych. 

  

 
OPINIA GEOTECHNICZNA 

  
   Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz.463) warunki gruntowe w podłożu należy 

zaliczyć do złożonych . 

   Planowany obiekt zakwalifikowano wstępnie do II kategorii geotechnicznej.   
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Opracowanie na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

INWESTYCJA:  

 

„Budowa i przebudowa targowiska stałego przy ul. Kąty w Przeworsku”   
 

 

Działki obj ęte opracowaniem: 

3061; 3063; 3116 

 

Inwestor: 

Gmina Miejska Przeworsk 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
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1.  ZAKRES ROBÓT l KOLEJNO ŚĆ ICH WYKONANIA:  

       Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu komunikacyjnego w ramach zadania 

pn. „Budowa i przebudowa targowiska stałego przy ul. Kąty w Przeworsku”.  Przebudowa   

obejmuje: 

      a)  roboty rozbiórkowe, 

      b)  wykonanie koryta pod konstrukcję placu targowego, 

      c)  wykonanie wzmocnienia podłoża z geowyrobów, 

      d)  ustawienie obramowań konstrukcji, 

      e)  wykonanie konstrukcji nawierzchni placu targowego, 

      f)  wykonanie elementów organizacji ruchu,  

      g)  wykonanie nasadzeń zieleni.  

 

      Kolejność wykonywania robót: 

a) zagospodarowanie placu budowy, 

b) roboty rozbiórkowe, 

c) roboty ziemne -  wykopy, 

d) roboty budowlano-montażowe konstrukcji wzmocnienia podłoża, 

e) roboty budowlano-montażowe elementów nawierzchni, 

f) roboty wykończeniowe. 

 

2.  ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE:  

     Na placu budowy istnieją następujące elementy uzbrojenia terenu: 

      a)  napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia z przyłączami, 

      b)  napowietrzna sieć energetyczna SN, 

      c)  sieć wodociągowa, 

      d)  kanalizacja sanitarna, 

      e)  sieć napowietrzna teletechniczna, 

      f)   sieć  gazowa, 

      g)  kanalizacja deszczowa. 
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOG ĄCE STWA-

RZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI: 

      Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać istniejące elementy 

uzbrojenia terenu: 

      a)  napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia z przyłączami, 

      b)  napowietrzna sieć energetyczna SN, 

      c)  sieć wodociągowa, 

      d)  kanalizacja sanitarna, 

      e)  sieć napowietrzna teletechniczna, 

      f)   sieć  gazowa, 

      g)  kanalizacja deszczowa. 

 

4.  PRZEWIDYWANE   ZAGROŻENIA    JAKIE   MOG Ą     WYSTĄPIĆ  PRZY    
REALIZACJI   PRAC: 
     Zagrożenie może występować przy realizacji następujących prac: 

    a) prac budowlano - montażowych związanych z przebudową nawierzchni, 

     b)  przy rozładunku materiałów z użyciem żurawia, 

    c) współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym (walce, rozkładarki mas bi- 

         tumicznych, równiarki, koparki), 

     d)  natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami  

           i urządzeniami technicznymi). 

 

4.1.  Zagospodarowanie placu budowy: 

        Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowla-

nych, co najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

c) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

     Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. 
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      Zabronione jest składowanie materiałów na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi 

wojewódzkiej.  

      Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

      Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

     Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i ma-

teriałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż:  

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 

KV, 

c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 

30 KV, 

d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 

110 KV, 

e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrud-

nionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i prze-

ciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracowni-

ka jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub za-

kaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 w przypadku ko-

rzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 

l w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 

     

           Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej prze-

strzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25 °C. 
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Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higie-

niczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 

odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w spo-

sób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia skła-

dowanych wyrobów i urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia poża-

rów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

4.2.  Roboty ziemne  - zagro żenia wyst ępujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

        a) upadek  pracownika  lub  osoby postronnej do wykopu  (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), dotyczy robót przy przepustach 

           drogowych, 

        b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wy-

grodzenia strefy niebezpiecznej). 

        Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego poło-

żenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 

robót.  

       Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

        a)  elektroenergetyczne, 

        b)  telekomunikacyjne, 

        c)  wodociągowe,  

        d)  gazowe. 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-

głości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 

tych robót. 

          Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
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- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

-   w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są  

obudowane. 

          Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

          Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

 

4.3.  Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy: 

       Zagrożenia  występujące przy wykonywaniu  robót budowlanych  przy  użyciu ma-

szyn i urządzeń technicznych: 

        a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej  

            osłony napędu), 

        b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu ro- 

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygro-

dzenia strefy niebezpiecznej), 

        c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających   

            urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

           Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz speł-

niać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

            Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniają-

ce do ich eksploatacji. 

            Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napę-

dzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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5. SPOSÓB   PROWADZENIA   INSTRUKTA ŻU   PRACOWNIKÓW   PRZED 
    PRZYSTĄPIENIEM   DO   REALIZACJI   ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  
   NIEBEZPIECZNYCH: 
 
     a)   szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

     b)   zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

     c)  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

           wyznaczone w tym celu osoby, 

    d) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej  oraz 

         odzieży i obuwia roboczego, 

 

     Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wyma-

ganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepi-

sów oraz zasad BHP. 

      Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, sto-

sownie do zakresu obowiązków. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPI-
CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
      Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, sto-

sownie do zakresu obowiązków. 

      Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

       Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

        a)  niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

       b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

       c) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

       d)  brak nadzoru, 

       e)  brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

       f)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

       g)  brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

       h)  dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
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         i)    niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

       j)   niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

       k)  nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

       l)  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

      W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

      Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroże-

niami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik 

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 

 
Opracował: 


