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OPIS TECHNICZNY

Projektu Architektoniczno-Budowlanego

dla zadania pt:

.Przebudowa uktadu komunikacyjnego”

1. Dane ogolne:

1.1. Podstawa opracowania:

a) mapa do celéw projektowych,
b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
c) wytyczne Inwestora,

d) warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (D.U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy :

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach zada-

nia pt. ,Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Kgty w Przeworsku”. Niniejsze

opracowanie obejmuje przebudowe placu targowego w tym: drogi manewrowe, plac han-

dlowy otwarty, ciggi piesze, miejsca postojowe oraz nawierzchnia stanowisk handlowych.

Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejgcego targowi-

ska statego przy ul. Katy w Przeworsku oraz poprawa parametrow geometrycznych zago-

spodarowania przedmiotowego terenu poprzez zmiane usytuowania ciggow pieszych,

miejsc postojowych, drég manewrowych i stanowisk handlowych.
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1.3. Uzasadnienie wykonania robot

- poprawa stanu nawierzchni na przedmiotowym terenie,

- poprawa komfortu przemieszczania sie.

1.4. Forma architektoniczna i sposoéb dostosowania d 0 krajobrazu:

Projektowane elementy robot zostaly prawidlowo wpisane w istniejgcy teren i w ca-

tosci wykorzystujg grunty przeznaczone na targowisko state i cele drogowe.

2. Elementy projektowane:

2.1. Warunki gruntowo — wodne:

Warunki gruntowe w podtozu targowiska sg trudne. Wymagajg zastosowania wyjat-
kowych $rodkéw ostroznosci zarowno na etapie projektowania jak i przy realizaciji.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych prac geologicznych na catym przedmioto-

wym terenie podtoze gruntowe kwalifikuje sie do grupy nosnosci G4.

2.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementéw robot:

W zakres rzeczowy projektu wchodzg nastepujgce, podstawowe elementy sktado-

we:

a) rozbiorka istniejgcej nawierzchni z pityt zelbetowych prefabrykowanych, ptyt be-
tonowych azurowych, ptyt betonowych prostokgtnych 35x35 cm, betonu asfal-
towego,

b) frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

c) wykonanie wzmocnienia podtoza przy uzyciu kruszywa stabilizowanego geo-
rusztami,

d) wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych z kostki bruk. betonowej grafitowej,

e) wykonanie nawierzchni stanowisk handlowych z kostki bruk. betonowej grafit,

f) wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki bruk. bet. grafit z wydzie-
lonymi miejscami za pomocg kostki szarej,

g) wykonanie naktadki nawierzchni placu handlowego otwartego z betonu asfalto-

wego,
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h)  wykonanie wycieraczek systemowych przy budynku techniczno — sanitarnym
wraz z podtgczeniem do kanalizaciji,
i) wykonanie elementow organizaciji ruchu,

) nasadzenia roslin ozdobnych.

2.3. Przekroj podiu zny:

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu budowlanego odstgpiono od spo-
rzagdzenia typowego profilu podtuznego. Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego

terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. Nr 4 — Plan tyczenia.

2.4. Przekroje charakterystyczne:

Charakterystyczne przekroje projektowanych nawierzchni przedstawiono w czesci
rysunkowej Projektu Architektoniczno — Budowlanego na Rys. Nr 5 — Przekroje charakte-

rystyczne i szczegoty konstrukcyjne.

2.5. Kontrukcja nawierzchni:

Z uwagi na trudne warunki gruntowo — wodne podtoze wymaga wykonania wzmoc-
nienia. Wzmocnienie podioza pod nawierzchnig z kostki brukowej zostato obliczone
w programie komputerowym. Celem wykonania wzmocnienia jest doprowadzenie stabego
podioza gruntowego do nosnosci okreslonej wtornym modutem odksztatcenia E; = 100
MPa (ruch pieszy i ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu) oraz wskaznikiem odksztatcenia
lo = Eo/E; < 2,2.

Do obliczeh przyjeto nastepujgce wymagane parametry:

- na podtozu gruntowym: E; = 20 MPa i E»/E; < 3,0 ;
- na 1. w-wie kruszywa tamanego: E; 240 MPa i E,/E1 <2,5;
- ha 2. w-wie kruszywa tamanego: E, = 100 MPa i E,/E1 < 2,2 .

Przyjete parametry nalezy zweryfikowac¢ na budowie. Przed przystgpieniem do wia-
sciwych robot nalezy wykona¢ poletko prébne o wymiarach 5 x 5 m w miejscu o najbar-
dziej niekorzystnych warunkach gruntowo — wodnych. Miejsce wykonania poletka nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego po wykonaniu rob6t ziemnych. Jesli wy-
niki badan bedg sie rozni¢ od zatozonych parametréw nalezy o tym fakcie poinformowac

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.
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Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

2.5.1. Nawierzchnia wzmocnienia placu handlowego ot wartego:

a) 4 cm — beton asfaltowy AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2/2010,

b) 4 + 12 cm — beton asfaltowy AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2/2010,
(wyk. dwuwarstwowo jesli gr. w-wy > 10 cm),

c) 9 + 25 cm — beton asfaltowy AC 32 P 35/50 dla KR 3-4 wg WT-2/2010

(wyk. dwuwarstwowo jesli gr. w-wy > 14 cm),

d) istniejgca konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego.

2.5.2. Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz obwied nia placu targowego:

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND, bezfazowa, grafitowa 50 MPa

i max. 5 % nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c) 16 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,
d) 20 cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3,
e) 25 cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3,
f) geotkanina separacyjna polipropylenowa,

g) podtoze G4.

2.5.3. Nawierzchnia wydzielenia miejsc postojowych:

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND, bezfazowa, szara 50 MPa

i max. 5 % nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
c) 16 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,
d) 20 cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3,
e) 25 cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3,
f) geotkanina separacyjna polipropylenowa,

g) podtoze G4.

2.5.4. Nawierzchnia placu targoweqo, ci agow pieszych:

a) 8 cm — kostka brukowa betonowa HOLLAND, bezfazowa, grafit 50 MPa
i max. 5 % nasigkliwosci wg PN-EN 1338 z 2005 r.,

b) 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
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c) 12 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997,

d) 24 cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3,
e) 25 cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 rodzaju C stab. georusztem typu 3,
f) geotkanina separacyjna polipropylenowa,

g) poditoze G4.
2.6. Roboty asfaltowe

2.6.1. Zasady doboru grubo $ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowej:

W zaleznosci od projektowanej grubosci naktadki nawierzchni asfaltowej nalezy za-

stosowac konstrukcje nawierzchni zgodnie z nizej przedstawionymi zasadami.

roznica wartosci pomiedzy projektowang ) .
o _ _ dobor konstrukciji
a istniejgca rzedng nawierzchni

- frezowanie istniejgcej nawierzchni
<4cm - wbudowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm

- frezowanie istniejgcej nawierzchni

- wbudowanie warstwy scieralnej z betonu
5+7cm asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm

- wbudowanie warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm

- wbudowanie warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego AC 8 S 50/70 grubos¢ 4 cm

8 +14 cm
- wbudowanie warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 + 10 cm
- wbudowanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/70 grubos¢ 4 cm
15+16 cm - wbudowanie warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 11 + 12 cm

wyk. dwuwarstwowo

- wbudowanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm

17 +22 cm - wbudowanie warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm

- wbudowanie warstwy podbudowy z betonu
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asfaltowego AC 32 P 35/50 gr. 9 + 14 cm

- wbudowanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm

- wbudowanie warstwy wigzgcej z betonu
23 +33cm asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm

- wbudowanie warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego AC 32 P 35/50 gr. 15 +25 cm

wyk. dwuwarstwowo

2.6.2. Przygotowanie podio za pod nowe warstwy asfaltowe:

Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia istniejgcej warstwy Scieralnej z no-
wymi warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czgstkowy w celu odpowiedniego
przygotowania podtoza. W szczegdlnosci nalezy wypetni¢ wyboje, wymienic taty z asfaltu
lanego, naprawi¢ pekniecia oraz uszczelni¢ powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej.

Przed przystgpieniem do skropienia istniejgcg warstwe Scieralng nalezy doktadnie
oczyscic.

2.6.3. Ztaczenia mi edzywarstwowe:

Projekt przewiduje wykonanie potgczenia istniejgcej warstwy $cieralnej (lub po-
wierzchni sfrezowanej) nowg warstwg asfaltowg (podbudowg zasadniczg, warstwg wigza-
cg lub warstwa scieralng — wg zasad doboru konstrukcji) przy pomocy emulsji asfaltowe]
drogowe] modyfikowanej polimerem C 60 BP 4 ZM wg PN-EN 13808:2010 w iloSci
0,5 kg/m® pozostatego lepiszcza.

Wykonang warstwe podbudowy zasadniczej przed utozeniem nowej warstwy wigzg-
cej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg C 60 B 5 ZM wg PN-EN 13808:2010 w ilosSci
0,5 kg/m2 pozostatego lepiszcza.

Potgczenie warstwy wigzgcej z nowg warstwg sScieralng winno by¢ wykonane przy
uzyciu emulsji asfaltowej C 60 B 5 ZM wg PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,3 kg/m2 pozosta-
lego lepiszcza.

2.7. Elementy ograniczaj ace projektowane nawierzchnie

Do elementow tych zaliczajg sie krawezniki drogowe wtopione, krawezniki najazdo-
we oraz obrzeza betonowe. Wszystkie te elementy nalezy posadawia¢ na tawie z oporem
Z betonu klasy C12/15.
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Krawezniki najazdowe 15x22 cm (wysokos¢ w Swietle 4 cm) sg zlokalizowane
w miejscach przewidywanego sptywu wéd. Wyniesienie kraweznika pozwoli utworzy¢ ciek
przykraweznikowy.

Krawezniki drogowe wtopione jednostronnie fazowane 15x30 cm stanowig separacje
réznych nawierzchni w miejscach, gdzie dopuszcza sie przeptyw wody.

Obrzeza betonowe 8x30 cm stanowig ograniczenie zielencéw przy projektowanym
miejscu gromadzenia odpadow statych.

Wszystkie potgczenia nowych nawierzchni (opornikéw i kraweznikdéw betonowych)
Z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi pozostajgcymi bez przebudowy nalezy wyko-
na¢ na nowo. Zakfada sie, ze po ustawieniu opornikéw lub kraweznikéw pozostanie prze-
rwa 0 szerokosci okoto 15 cm, ktorg nalezy wypetni¢ recznie warstwg podbudowy
z chudego betonu, a nastepnie betonem asfaltowym AC 8S dla KR1-2 wg WT-2:2010.
Podczas tych czynnosci wszystkie krawedzie pionowe powstate po obowigzkowym, me-
chanicznym przecieciu istniejgcych nawierzchni bitumicznych jak rowniez ptaszczyzne

opornika, kraweznika, nalezy uszczelni¢ lepiszczem asfaltowym.

2.8. Roboty ziemne:

Do rob6t ziemnych zaliczono catosé miejscowego nasypu hiekontrolowanego. Pro-
jekt branzy drogowej zaktada wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie o wysoko-
sci 73 cm (w obrebie dodatkowego wzmocnienia pod fundamenty sr. 63 cm). Objetos¢
niezbednego do wykonania wykopu obliczono w programie komputerowym. Wynik tych
obliczen przedstawia sie nastepujgco:

a) wykop — 3 393 m°.

2.9. Roboty rozbiérkowe:

Projekt przewiduje wykonanie rozbiorki istniejgcych nawierzchni. Pozyskane przy
rozbidrce materiaty nalezy przewiez¢é na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
W przypadku elementéw nadajgcych sie do powtornego wykorzystania nalezy dotozyc
wszelkich staran, zeby ich nie uszkodzi¢ podczas transportu.

Projekt przewiduje rozbidrki nawierzchni w nastepujgcych ilosciach:

- nawierzchnia z ptyt zelbetowych petnych — 1 914 m?,
- ptyt betonowych azurowych — 315 m?,
- plyt betonowych chodnikowych — 667 m?,
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- rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego — 720 m?>.

2.10. Odwodnienie:

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo dzieki odpowiedniemu uksztatto-

waniu wysokosciowemu a nastepnie wprowadzone do kanalizacji za posrednictwem ist-
niejgcych wpustow deszczowych. Uksztattowanie wysokosciowe wykona¢ zgodnie z Rys.

Nr 4 — Plan tyczenia.

2.11. Wycieraczki systemowe:

Projekt przewiduje wykonanie 4 szt. wycieraczek systemowych przy wejsciach do
budynku techniczno - sanitarnego. Lokalizacja wycieraczek jest wskazana na Rys. Nr A-5
branzy architektonicznej. Odwodnienie wycieraczek nalezy wyprowadzi¢ do studzienki ka-

nalizacyjnej za pomocg rury PP SN 8 fi 160.

2.12. Uzbrojenie terenu:

Istniejgce uzbrojenie na przedmiotowym terenie stanowig:
a) napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia z przytgczami,
b) napowietrzna sie¢ energetyczna SN,
c) sie¢ wodociggowa,
d) kanalizacja sanitarna,
e) sie¢ napowietrzna teletechniczna,
f) sie¢ gazowa,
g) kanalizacja deszczowa.
W zwigzku z realizacjg inwestycji powyzsze sieci zostang przebudowane, co jest

przedmiotem odrebnego opracowania.
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2.13. Stala organizacja ruchu na ul. K aty:

Projekt zaklada wykonanie elementow statej organizacji ruchu na ul. Katy. Nalezy
zastosowaé znaki pionowe mate z folig odblaskowsg typu 1.

Zestawienie projektowaneqo oznakowania pionoweqo

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku llo $¢ szt.
1 2 3 4
1 -2 Zakaz wjazdu 2
2 - 33 Ograniczenie pr edko sci 30 km/h” 1
3 - Droga jednokierunkowa 1
4 T- Tabliczka 1

2.14. Stala organizacja ruchu na placu handlowym ot

Projekt zaktada wykonanie elementow statej organizacji ruchu na placu handlowym

otwartym. Wprowadzone elementy statej organizacji ruchu przedstawiono na
Rys. Nr 3 — Projekt Zagospodarowania Terenu — Uszczegdbtowienie.

Nalezy zastosowaé znaki pionowe mate z folig odblaskowg typu 1. Wyjgtek stanowig
znaki A-7 dla ktorych nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 2. Oznakowanie poziome
projektuje sie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne o gr. 1,5 mm. Montaz nalezy wy-

kona¢ metodg natrysku.

Zestawienie projektowaneqo oznakowania pionoweqo

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku llo $¢ szt.
1 2 3 4
1 A-7 Ustap pierwsze nstwa 2
2 B-2 Zakaz wjazdu 2
3 c-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem 2
4 D-3 Droga jednokierunkowa 2
5 D-18 Parking 6
6 T-29 Tabliczka 2
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Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku llo $¢
1 2 3 4
1 P—-T7a Linia kraw edziowa przerywana szeroka 18 m
2 P—-7b Linia kraw edziowa ci ggta szeroka 139 m
3 P —8a Strzatka kierunkowa na wprost ,krotki” 4 szt.
4 P—-8b Strzatka kierunkowa w lewo ,krotki” 2 szt.
5 P-13 Linia warunkowego zatrzymania zto  zona 15m

z trojk gtéw

6 P-18 Stanowisko postojowe 48 m
7 P-20 Koperta 60 m
8 P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepetno- 4 szt.
sprawnej
Zestawienie projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Lp. Symbol znaku Nazwa znaku llo $¢
1 2 3 4
1 U-12c Stupek blokuj acy H=0,60 m 3 szt.

Sposob umieszczenia znakow (w szczegolnosci wysokosé, odlegtosé od krawedzi
jezdni) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipcu 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181).

2.15. Warunki ochrony przeciwpo zarowej:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla obiektow budowlanych niebe-

dacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do zamiesz-
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kania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni przekraczajgcej
1000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Wg 813 pkt. 2 w obrebie miasta dopuszcza sie zaprojektowanie drogi pozarowej o
szerokosci minimalnej wynoszacej 3,50 m. Wymagania te zatem zostaly spetnione dzigki
odcinkowemu poszerzeniu nawierzchni jezdni ul. Kgty do 3,50 m. Przejezdnos¢ pojazdow

pozarniczych zapewniajg tuki 0 zewnetrznym promieniu wiekszym niz 11 m.

3. Postanowienia ko ncowe:

1. Catosc robot wykonac i odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Rob6t” stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumen-
tacji projektowej.

2. W uzasadnionych technicznie i kosztowo przypadkach oraz nie pogarszaniu para-
metréw technicznych przyjetych rozwigzan, za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego, mozliwe jest wprowadzanie okreslonych w dokumentacji projektowej za-
miennikdbw materiatowych. Zmiany te, jako zmiany nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego nie bedg wymagalty zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

3. Podczas realizacji robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw okreslonych
w opinii uzgadniajgcej przez poszczegoélnych gestoréw uzbrojenia terenu to jest tak
zwane uzgodnienie ZUD.

4. Wszystkie wyroby, materialy, stosowane podczas realizacji rob6t musze by¢ klasy,
gatunku I-go. Materiaty takie jak kostka betonowa, krawezniki, obrzeza nie moga
posiadac¢ na powierzchni zadnych mikropeknie¢ i uszkodzen mechanicznych.

5. Przed dostarczeniem na budowe okre$lonej partii kostek betonowych Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty po-
Swiadczajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych. Niemniej jednak podstawg do uznania danego ro-
dzaju kostki za odpowiadajgcg STWIORB bedzie dokument dostarczony przez Wy-
konawce z badan wytrzymatosci, $cieralnosci, odpornosci na zamraza-
nie/rozmrazanie z udziatem soli oraz odporno$¢ na poslizg przeprowadzonych
przez niezalezne od Wykonawcy laboratorium uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego wykonanych na probkach pobranych komisyjnie z partii dostarczo-

nej na plac budowy celem wbudowania.
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6. Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania chudego betonu bezposrednio na budowie
poprzez mieszanie w betoniarce. Chudy beton musi by¢ dostarczony z wytwaorni.

7. Zakres rzeczowy elementow projektowanych niniejszym opracowaniem a nie zdefi-
niowany w opisie technicznym PAB nalezy realizowa¢ zgodnie z opisami poszcze-
golnych pozycji Przedmiaru Robét kosztorysu inwestorskiego lub wg tzw. rozwigzan
typowych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Postanowienia Rozdziatu 3. ,Postanowienia koncowe” majg charakter nadrzedny
I uzupetniajgcy w stosunku do STWIORB.

9. Projekt przewiduje uktadanie kostek betonowych w desen typu ,jodetka”. Zabronio-
ne jest ukladanie kostek betonowych inaczej niz to okreslono w szczegotach projek-
towych. Sposob uktadania kostki w miejscach niezdefiniowanych w niniejszym

opracowaniu nalezy konsultowac z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Opracowat:
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), P0z.463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku

.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

2. PRZEBIEG BADAN

2.1. Prace geodezyjne:

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Wyznaczone w ten sposob wyrobiska pokazano na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 powstatej na bazie mapy do celow projektowych
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Mape do celow projektowych aktualng na dzieh 10.10.2013r wykonato Biuro Projektowe i
Geodezyjne M. Staniak z Sieniawy.

Uktad odniesienia mapy Kronsztadt.

Rzedne terenu przy wyrobiskach okreslono metodg niwelacji technicznej w dowigzaniu do
reperu roboczego, za ktéry przyjeto metalowg pokrywe studzienki kolektora deszczowego
0 H=185,64m npm usytuowanej w sgsiedztwie terenu badan. Lokalizacje reperu pokazano

na mapie dokumentacyjnej.

2.2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
a) 4 odwierty o gtebokosci 3,0-5,5m ppt
b) 4 sondy dynamiczne (DPL)
c) szczegobtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
d) wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w Il dekadzie pazdziernika 2013r.
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2.3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:
a) tekst wraz z podsumowaniem,

b) zatgczniki graficzne dotgczone do opracowania.

3. POrOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU

Badania prowadzono w potudniowo-zachodniej czesci Przeworska przy ulicy Katy.

Teren przeznaczony do zagospodarowania to obecnie targowisko miejskie utwardzone
asfaltem, ptytami betonowymi, kostkg brukows i ttuczniem. Na nawierzchni asfaltowej ob-
serwuje sie uszkodzenia i nadlewki. Istniejg tu rowniez parterowe, metalowe i murowane
obiekty kubaturowe. Na obiekcie murowanym w sgsiedztwie odwiertu 4 obserwuje sie
pekniecia.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu ptaska, sztucznie uformowana.

Teren przewidziany do zagospodarowania potozony jest na tarasie zalewowym rzeki
Mleczka, wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1998) wchodzi on
w sktad Pogorza Rzeszowskiego, geologicznie zas przypada na Zapadlisko Przedkarpac-
kie.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepujg
utwory plejstocenskie i holocenskie.
Utwory plejstoce nskie to piaski rzeczne i grunty zastoiskowe.
Piaski wyksztatcone sg jako piaski srednie oraz piaski srednie z domieszkami drobnych
frakcji i przewarstwieniami piaskéw gliniastych. Zalegajg w spagowych partiach odwiertow
3i4.

Grunty zastoiskowe reprezentowane sg przez ity pylaste. Stwierdzono je w odwiercie 4 w

przelocie 4,8-5,2m ppt.
Utwory holoce nskie reprezentowane sg przez spoiste mineralne i organiczne mutki
rzeczne oraz grunty antropogeniczne.

Grunty mineralne to gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami piaskow srednich.

Nawiercono je w wyrobisku 1 od gtebokosci 1,7m ppt i wyrobisku 3 w przelocie 1,3-2,0m
ppt.
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Grunty organiczne wyksztatcone sg jako namuty (gliny pylaste) i grunty préchnicze (gliny

pylaste) w pewnych partiach przewarstwione piaskami srednimi. Namuty zalegajg od gte-
bokosci 1,6-2,0m ppt, gdzie majg migzszos¢ 0,1-0,6m. Grunty prochnicze wystepujg pod
namutami i w odwiertach 3 i 4 miaty migzszos¢ 0,91 1,4m.

Grunty antropogeniczne to grunty spoiste (mineralne i organiczne) i niespoiste, tluczen,

zuzel, popidt, okruchy cegty i kamieni. Zalegajg w strefie przypowierzchniowej, gdzie miaty

migzszos¢ 1,2-1,95m.

Opisane wyzej grunty przykryte sg asfaltem, ptytami betonowymi i kostkg brukowa.

Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mato i sSrednio spoiste wrazliwe na dziata-
nie wody. Pod wptywem wdd pltyngcych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg
sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii”
tj. uptynniajg sie, tracgc swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tych i nawodnionych piaskach tatwo mozna wywota¢ zjawisko ,kurzawki.

W bardzo stabych nasypach i gruntach organicznych nalezy spodziewac sie roztozonych

w czasie duzych osiadan.

5. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa zwigzana jest z nawodnionymi piaskami, nawodnionymi laminami w
obrebie gruntow spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie wykonywania prac
tj. w dniu 21 pazdziernika 2013r jej zwierciadto stabilizowato na gtebokosci 0,8-1,3m ppt tj.
na rzednej 184,1-185,0m npm. W latach wyjgtkowo mokrych zwierciadta wody nalezy sie
okresowo spodziewac o kilkadziesigt centymetréw ptycej niz obecnie.

Przedmiotowy teren jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi. Wediuqg jedne-

go z handlowcow w okresie ostatniej powodzi woda osiggneta rzedng okoto 186,7m npm.

Najwiekszg wodoprzepuszczalnoscig charakteryzujg sie piaski srednie. Podaje sie dla

nich orientacyjne wartosci wspotczynnikow filtracji wg. Z. Pazdro i B. Kozerskiego (1990r).
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Rodzaj przepuszczalno $ci Ws potczynnik filtracji w m/s
Dobra -3 -4
piaski srednioziarniste 10 - 10

6. INTERPRETACJA WYNIKOW BADA N PODtOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wyste-
puja:
a) grunty mineralne niespoiste
b) grunty mineralne spoiste

C) grunty organiczne spoiste
d) nasypy

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne o symbolach I-VIIl. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzo-
nych w podtozu gruntdw niespoistych stopien zageszczenia i ustalono go w terenie przy
uzyciu sondy dynamicznej (DPL) korzystajgc z zalgcznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla grun-
tow spoistych stopien plastycznosci i ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z
uwzglednieniem wynikow badan sondg. Pozostate parametry geotechniczne dla gruntéw
mineralnych przyjeto z tabel i wykresow zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktu-
jac je jako doswiadczenie poréwnywalne. Orientacyjne wartosci parametréw geotechnicz-
nych dla gruntéw organicznych przyjeto za literaturg. Dla nasypow podano ich stany.

Grunty spoiste warstw |-V zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,.C” tj. ,Inne grunty spoiste
nieskonsolidowane”, zas ity pylaste warstwy VIl do grupy konsolidacyjnej ,D” tj.” Ity nieza-

leznie od genezy”.

Pod nasypami o migzszosci 1,2-1,95m stwierdzono:
warstwa | - zaliczono do niej wilgotne namuty (gliny pylaste), miekkoplastyczne o IL=0,75.
Tworzg ciggly pakiet od gtebokosci 1,6-2,0m ppt, gdzie miaty migzszos¢ 0,1-0,6m.
warstwa Il - obejmuje wilgotne grunty prochnicze (gliny pylaste), miekkoplastyczne o

IL=0,75. Natrafiono na nie w rejonie odwiertu 2 w przelocie 2,5-3,2m ppt.
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warstwa Il - to wilgotne grunty prochnicze (gliny pylaste) w pewnych partiach przewar-
stwione piaskami srednimi o IL=50. Nie stwierdzono ich w odwiercie 1, zas w pozostatych
wystepujg od gtebokosci 2,8-3,2 i w odwiertach 3 i 4 miaty migzszos¢ 0,91 1,4m.

warstwa IV - wigczono do niej wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami
piaskow srednich, miekkoplastyczne o IL=0,75. Nawiercono je w wyrobisku 1 od gteboko-
Sci 1,7m ppt i w wyrobisku 3 w przelocie 1,3-2,0m ppt.

warstwa V - zakwalifikowano do niej wilgotne gliny pylaste, plastyczne o IL=0,35. Natra-
fiono na nie jedynie w odwiercie 3 w przelocie 3,7-3,9m ppt.

warstwa VI - zaliczono do niej nawodnione piaski srednie z przewarstwieniami piaskow
gliniastych, srednio zageszczone o ID=0,50. Stwierdzono je w odwiercie 4 w przelocie 3,9-
4,4m ppt.

warstwa VII — zakwalifikowano do niej nawodnione piaski srednie z domieszkami drob-
nych frakcji i przewarstwieniami piaskow gliniastych, srednio zageszczone z pogranicza
zageszczonych o ID=0,65. Siegnieto je w odwiercie 3 od gtebokosci 3,9m ppt i odwiercie 4
od gtebokosci 4,4m ppt.

warstwa VIII - to mato wilgotne ity, twardoplastyczne o IL=0,15. Natrafiono na nie w od-

wiercie 4 w przelocie 4,8-5,2m ppt.
Nasypy z gruntow spoistych majg stan miekkoplastyczny, plastyczny i twardoplastyczny

zas nasypy z gruntow niespoistych stan od bardzo luznego do zageszczonego. Stany na-

sypow pokazano na kartach sondowan.

/. PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podtozu targowiska sg trudne, ale przy zachowaniu srodkow
ostroznosci na etapie prac projektowych, w wykonawstwie i w czasie eksploatacji bedzie
mozna bezpiecznie go eksploatowac.

2. Podtoze jest niejednorodne litologicznie.

3. Pod nasypami o0 migzszosci 1,2-1,95m stwierdzono:

- namuty (gliny pylaste) o IL=0,75 /w-wa |/

- grunty prochnicze (gliny pylaste) o I1L=0,75w-wa Il/

- grunty prochnicze (gliny pylaste) w pewnych partiach przewarstwione piaskami srednimi
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o IL=50 /w-wa lll/
- gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami piaskéw srednich o IL=0,75

/w-wa 1V/

- gliny pylaste o 1L=0,35 /w-wa V/

- piaski $rednie z przewarstwieniami piaskéw gliniastych o ID=0,50 /w-wa VI/

- piaski srednie z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskéw gliniastych o
ID=0,65 /w-wa VII/
- ity 0 1L=0,15 /w-wa VIII/.

Nasypy z gruntow spoistych majg stan miekkoplastyczny, plastyczny i twardoplastycz-

ny, zas nasypy z gruntow niespoistych stan od bardzo luznego do zageszczonego.

4. Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mato i Srednio spoiste wrazliwe na dziata-
nie wody. Pod wptywem waod ptyngcych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg
sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii”
tj. uptynniajg sie, tracgc swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.

W gruntach tych i nawodnionych piaskach tatwo mozna wywotac zjawisko ,kurzawki”.

W bardzo stabych nasypach i gruntach organicznych nalezy spodziewac sie roztozonych

W czasie osiadan.

5. Woda gruntowa zwigzana jest z nawodnionymi piaskami, nawodnionymi laminami w
obrebie gruntéw spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie wykonywania prac
tj. w dniu 21 pazdziernika 2013r jej zwierciadto stabilizowato na gtebokosci 0,8-1,3m ppt tj.
na rzednej 184,1-185,0m npm. W latach wyjgtkowo mokrych zwierciadta wody nalezy sie
okresowo spodziewac o kilkadziesigt centymetréw ptycej niz obecnie.

Przedmiotowy teren jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi. Wedtug jednego

z handlowcéw w okresie ostatniej powodzi woda osiggneta rzedng okoto 186,7m npm.

6. Spos6b posadowienia obiektéw kubaturowych oraz konstrukcja nawierzchni drég do-
jazdowych i parkingdbw winny uwzglednia¢ warunki gruntowo-wodne i cechy gruntéw oraz
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu. Z uwagi na cechy gruntéw spoistych opisane
w punkcie 4 wnioskéw nalezy sie liczy¢ z trudnosciami przy formowaniu podbudowy (moze
by¢ ograniczone uzycie ciezkiego sprzetu wibrujgcego i koniecznos¢ zastosowania lekkich

zageszczarek). Dla ograniczenia zakresu prac dodatkowych (w tym odwadniania) prace
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ziemne i fundamentowe proponuje sie prowadzi¢ w okresach suchych o niskim stanie wéd

gruntowych.

7. Wykonane badania sg badaniami punktowymi, w oparciu o ktére budowa geologiczna

na przekrojach jest interpolowana.

8. Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.
Przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej gtebo-

kos¢ przemarzniecia gruntu moze siegngc giebie;.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniami odpowiednich

norm i instrukcji branzowych.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz.463) warunki gruntowe w podtozu nalezy
zaliczy¢ do ztozonych .

Planowany obiekt zakwalifikowano wstepnie do Il kategorii geotechnicznej.
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
INWESTYCJA:

.Budowa i przebudowa targowiska statego przy ul. Kgty w Przeworsku”

Dziatki obj ete opracowaniem:
3061, 3063; 3116

Inwestor:

Gmina Miejska Przeworsk

Opracowat:
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONANIA:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu komunikacyjnego w ramach zadania

pn. ,Budowa i przebudowa targowiska statlego przy ul. Katy w Przeworsku”. Przebudowa
obejmuje:

a) roboty rozbiorkowe,

b) wykonanie koryta pod konstrukcje placu targowego,

c) wykonanie wzmocnienia poditoza z geowyrobow,

d) ustawienie obramowan konstrukciji,

e) wykonanie konstrukcji nawierzchni placu targowego,

f) wykonanie elementow organizacji ruchu,

g) wykonanie nasadzen zieleni.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

a) zagospodarowanie placu budowy,

b) roboty rozbiérkowe,

Cc) roboty ziemne - wykopy,

d) roboty budowlano-montazowe konstrukcji wzmocnienia podtoza,
e) roboty budowlano-montazowe elementéw nawierzchni,

f) roboty wykonczeniowe.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na placu budowy istniejg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

a) napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia z przytgczami,
b) napowietrzna sie¢ energetyczna SN,

c) sie¢ wodociggowa,

d) kanalizacja sanitarna,

e) sie¢ napowietrzna teletechniczna,

f) sie¢ gazowa,

g) kanalizacja deszczowa.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOG ACE STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy

uzbrojenia terenu:
a) napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia z przytgczami,
b) napowietrzna sie¢ energetyczna SN,
c) sie¢ wodociggowa,
d) kanalizacja sanitarna,
e) sie¢ napowietrzna teletechniczna,
f) sie¢ gazowa,

g) kanalizacja deszczowa.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY
REALIZACJI PRAC:
Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji hastepujgcych prac:

a) prac budowlano - montazowych zwigzanych z przebudowg nawierzchni,

b) przy roztadunku materiatéw z uzyciem zurawia,

c) wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym (walce, rozktadarki mas bi-
tumicznych, réwniarki, koparki),

d) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami

I urzgdzeniami technicznymi).

4.1. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowla-
nych, co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
c) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.
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Zabronione jest skladowanie materialdow na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi
wojewodzkiej.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i ma-
teriatdbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15
KV,

c) 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrud-
nionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i prze-
ciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracowni-
ka jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub za-
kaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku ko-
rzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60
| w przypadku korzystania z natryskow,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej prze-

strzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higie-
niczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w spo-
s6b wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skta-
dowanych wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia poza-
row, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne - zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika Ilub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), dotyczy robét przy przepustach
drogowych,

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wy-
grodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego poto-
zenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) telekomunikacyjne,

c) wodociggowe,

d) gazowe.
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
gtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robat.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
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- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

4.3. Maszyny i urz adzenia techniczne u zytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu ma-

szyn i urzadzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu ro-
bot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygro-
dzenia strefy niebezpieczne)),

c) porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spet-
nia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajg-
ce do ich eksploatac;ji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o nape-

dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wyma-
ganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepi-
sOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, sto-

sownie do zakresu obowigzkow.

6. SROI?KI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPI-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, sto-
sownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

J) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

l) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdér.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagroze-
niami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Opracowat:




