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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

 1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola 

Miejskiego nr 2, wykonaniem instalacji solarnych i kotłowni gazowej w budynku przedszkola 

w Przeworsku: 

Szkoła podstawowa nr 1 – opis ogólny 

Inwentaryzowany obiekt składa się z 4 segmentów. Inwentaryzacji zostały poddane 3 

segmenty budynku (segment A-B-C). 

Segment „A” trzy kondygnacyjny całkowicie podpiwniczmy, wykonany w technologii 

tradycyjnej, częściowo w technologii wielkiego bloku i częściowo w systemie szkieletowym 

opartym o ZSBO 

Segment „B” dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Ściany piwnic betonowe 

wylewane oraz ceglane działowe. Ściany zewnętrzne w części zaplecza kuchennego 

dodatkowo docieplone styropianem gr. 5cm + ścianka dociskowa z cegły gr. 6,5cm. 

Kondygnacje nadziemne /parter, I-sze piętro/ ściany prefabrykowane systemu szkolnego 

wielki blok+szkielet z słupów i podciągów w części sali gimnastycznej. Ściany 

prefabrykowane gr.48cm oraz filarki prefabrykowane gr.36 dodatkowo docieplone siporexem 

gr.12cm. Ścianki podokienne warstwowe składające się z siporexu gr.24cm + styropian 2cm 

+ cegła dziurawka gr.12cm. Ścianki działowe w piwnicy z cegły pełnej na kondygnacjach 

nadziemnych z cegły dziurawki gr.12cm. Dach prefabrykowany (płyty panwiowe) na 

ściankach aŜurowych z cegły. Stropy z płyt kanałowych. 

 Stolarka okienna i drzwiowa typowa (PCV, drewniana). Cokół budynku obłoŜony 

płytkami  

Segment „C” trzy kondygnacyjny częściowo podpiwniczony wykonany w technologii 

tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej, stropy międzypiętrowe DMS. Dach-stropodach 

czterospadowy ( płyta Ŝelbetowa na belkach opartych na murowanych słupkach z cegły 

pełnej) pokrycie papa na lepiku. Stolarka okienna, drzwiowa typowa PCV, drewniana. 
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Podstawowe parametry segmentów: 

 

segment „A” 

• pow. zabudowy: 644,62m2 
• pow. uŜytkowa: 2278,92m2 

• kubatura:  9883,14m3 

segment „B” 

• pow. zabudowy:  1084,78m2 
• pow. uŜytkowa:  2092,03m2 

• kubatura   12303,90m3 

  

segment „C” 

• pow. zabudowy: 1088,80m2 
• pow. uŜytkowa 2701,54m2 

• kubatura  9121,10m3 

Przedszkole Miejskie nr 2 – opis ogólny 

Inwentaryzowane przedszkole jest budynkiem piętrowym całkowicie 

podpiwniczonym. Kształt budynku w kształcie litery H złoŜony z trzech segmentów o 

wymiarach 27,70x9,70; 12,70x11,30 i 21,70x9,70m z dobudowanym wejściem do budynku 

(przedsionkiem) 2,45x3,60m. Poszczególne segmenty budynku przekryte stropodachem 

wentylowanym. Pokrycie stanowi papa.  

Budynek wykonany w technologii wielkoblokowej. 

Fundamenty budynku w postaci ław Ŝelbetowych. Ściany piwnic betonowe i z cegły 

pełnej na zaprawie wapiennej. 

Ściany zewnętrzne z płyt kanałowych gr. 24cm typu „śerań” ocieplone od zewnątrz 

gazobetonem gr. 12cm. Filary i nadproŜa prefabrykowane docieplone styropianem gr. 5 cm. 

Ściany wewnętrzne  z płyt kanałowych i cegły. Podokienniki z gazobetonu gr. 37cm. 

NadproŜa okienne i drzwiowe prefabrykowane. Stropy międzypiętrowe z płyt kanałowych 

docieplone styropianem gr. 2cm, warstwą wyrównawczą gr. 5cm i warstwami 

wykończeniowymi wg zestawienia pomieszczeń. Ostatni strop (stropodach wentylowany) z 

płyt kanałowych ocieplony wełną mineralną gr. 12cm. Pokrycie dachu z papy wykonane na 

płytach panwiowych. Obróbki blacharski z blachy ocynkowanej.  

Stolarka okienna w znacznej części  wymieniona na PCV, pozostałe okna drewniane. Drzwi 

zewnętrzne do budynku PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe.  



 3 

Ogrzewanie centralne poprzez węzeł cieplny pompy z kotłowni gazowej pobliskiej szkoły. 

W stanie obecnym obiekt jest uŜytkowany. 

 

Podstawowe parametry: 

 

• pow. zabudowy: 661,00 m2  
• pow. uŜytkowa: 1545,20 m2 

• kubatura:  6039,00 m3 

 1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Zamawiający: Gmina Miejska Przeworsk, ul. Jagielońska 10 Przeworsk 

Organ nadzoru budowlanego : Starostwo  Powiatowe w Przeworsku, 37-200 Przeworsk,      

ul. Jagielońska 10  

 1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 Ogólny zakres robót 

Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynków. Inwestor 

przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, oraz stropodachu nad 

ostatnia kondygnacją. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekka mokrą 

wg systemu termorenowacji BOLIX lub równowaŜnego 

 Zakres robót przewidziany do wykonania :  

- docieplenie stropodachów – wełna mineralnej twarda 12 cm 

- docieplenie ścian – styropian 12 cm 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – szyby  U=1.0  profil 4-10 komorowy 

- wykonanie instalacji solarnych 

- wykonanie kotłowni gazowej w przedszkolu 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: projekty powykonawcze z 

naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, zatwierdzonymi 

przez projektantów i inspektorów nadzoru (w przypadku odstępstw od zatwierdzonego 

projektu przeprowadzenie stosownej procedury określonej polskim prawem) – 3 

komplety, dokumentację odbiorową (protokoły, atesty, uzgodnienia, certyfikaty, itp.) 

– 3 komplety. 

• Na podstawie wystawionego przez zamawiającego upowaŜnienia, wykonawca  

własnym staraniem uzyska dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory przez 

odpowiednie  Instytucje (Inspekcja  Ochrony Środowiska, Państwowa StraŜ PoŜarna, 

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektor Pracy , Państwowa Inspekcja 
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Sanitarna) oraz do dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu zamówienia 

uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzję pozwolenia na 

uŜytkowanie obiektów. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy doręczenie Instytucjom jw. powiadomienia o 

zakończeniu przedmiotowych robót w terminie umoŜliwiającym tym Instytucjom 

dokonanie stosowanych odbiorów, zgodnie z polskim ustawodawstwem, tak by 

decyzję pozwolenia na uŜytkowanie przedstawić w dniu odbioru końcowego. 

 1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót. 

� Audyt Energetyczny budynku szkoły podstawowej opracowany przez firmę 

„Enercom” , 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wodna 11; 

� Audyt Energetyczny budynku przedszkola opracowany przez firmę „Enercom”,  

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wodna 11; 

� Projekt termomodernizacji budynków wchodzących  w skład wspólnego węzła 

cieplnego – budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i budynku Przedszkola Miejskiego 

nr 2 - przebudowa  w Przeworsku, opracowany przez ZUP Przeworsk                    

ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją. Jeśli 

jednak w trakcie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 

rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zamawiającego. 

2. Prowadzenie robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

 Teren budowy 

• Przekazanie terenu budowy : 

Zamawiający protokolarnie przekaŜe wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. W czasie przekazania placu budowy zamawiający przekaŜe 

wykonawcy: 

a) Dokumentację techniczną określoną w p. 1.4. 

b) Kopię decyzji pozwolenia na budowę 
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c) Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w trakcie przygotowywania robót do 

realizacji 

• Ochrona i utrzymanie terenu budowy : 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

urządzeń potrzebnych do realizacji robót do chwili rozpoczęci końcowego odbioru robót. 

Przez cały okres realizacji robót urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w stanie 

satysfakcjonującym zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

urządzenia takie jak: bariery, znaki i tablice itp. słuŜące zabezpieczeniu ruchu kołowego i 

pieszego. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania w trakcie realizacji robót. 

• Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót: 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
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przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania uwzględniający uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań 

umowy. 

 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym na bieŜąco, 

zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Zapisy do dziennika budowy 

będą prowadzone na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót. KaŜdy zapis do 

dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zamawiającego. 

3. Materiały i urz ądzenia 
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Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji. Wykonawca przedłoŜy 

zamawiającemu informację o źródle pochodzenia materiałów, atestach, certyfikatach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜną legalizację, mogą być sprawdzane przez 

zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji lub specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

Za jakość stosowanych materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca. 

4. Sprzęt 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące spełnienia powyŜszych warunków 

zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robót. 

5. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa wzór umowy stanowiący załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Przepisy związane 

 Normy i normatywy 

 Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

NajwaŜniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 



 8 

• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 

19, poz.177) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.   

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 

opatentowanych urządzeń lub metod.  Będzie informował zamawiającego o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

I. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 

 

ZAŁOśENIA OGÓLNE 

Dla przedmiotowych budynków przyjęto docieplenie metodą ,,lekką-mokrą’’, która jest 

najbardziej rozpowszechniona i dominująca w kraju. Ocieplenie w w/w systemie pozwala 

oszczędzać energię na ogrzewanie, co związane jest bezpośrednio z ochroną środowiska 

naturalnego, poprawia mikroklimat pomieszczeń, polepsza komfort cieplny budynku i chroni 

mury zewnętrzne. 

Aby zapewnić długotrwałość funkcji ochronnej, naleŜy zwrócić uwagę na staranność i 

solidność wykonania. 

Metoda polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej , która mocowana 

jest bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni elewacji. Następnie 

powierzchnię izolacji gruntuje się, pokrywa się cienką warstwą zaprawy z wtopioną w nią 

tkaniną z siatki szklanej, która zwiększa wytrzymałość całego układu ociepleniowego, a 

następnie pokrywa się drugą cienką warstwą zaprawy. W miejscach szczególnie naraŜonych 

na uszkodzenia mechaniczne wtapia się dwie warstwy siatki a naroŜniki wzmacnia 

specjalnymi kątownikami. Tak przygotowane podłoŜe pokrywa się warstwą wyprawy 

elewacyjnej, składającej się z podkładu gruntującego i tynku cienkowarstwowego, który 

stanowi wykończenie kolorystyczne  i ochronne ścian zabezpieczające przed wpływem 

czynników atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego. 

Przewiduje się mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni ściany, za pomocą 

łączników z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejącej, która spełnia w tym wypadku 

równieŜ funkcję mocowania montaŜowego. 

1. Docieplenie ścian zewnętrznych 

Grubość warstwy docieplenia wynosi 

12cm. Lambda materiału 

docieplającego wynosi 0,036 W/m*K 

2. Docieplenie ściany zewnętrznej piwnicy 

Grubość warstwy docieplenia wynosi 

10cm. Lambda materiału 

docieplającego wynosi 0,036 W/m*K 

 

Zaleca się zastosowanie materiałów do docieplenia ścian, posiadających atesty,  deklaracje 

zgodności i certyfikaty zgodności z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz 
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prawdzone w praktyce np. system firmy BOLIX  lub kaŜdego innego spełniającego wymogi 

systemu.  

2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

Płyty styropianowe - rodzaju FS (samogasnący) odmiany ,,20’’ zgodnie z 

wymaganiami normy PN - /B – 20130. Płyty o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, 

powinny posiadać strukturę zwartą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń. 

Współczynnik λ = 0,035 W/m2 K i skurcz w granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w 

blokach przez okres ok. 8 tyg. 

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania płyt ocieplających i formowania 

warstwy zbrojącej mogą stanowić jedną substancję w postaci gotowej fabrycznej masy 

dyspersyjnej lub zaprawy klejącej, jako proszku do zarobienia wodą na budowie. 

Siatka zbrojeniowa  - tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na 

izolacji ocieplającej, powinna odpowiadać wymaganiom PN - 92/P – 85010. Siatka szklana o 

oczkach 3–5 x 4–7 powinna być zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym 

tworzywem sztucznym i posiadać określoną wytrzymałość na zrywanie paska o szerokości  

5 cm, siłą nie mniejszą niŜ 1250 N. 

Podkład gruntujący stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący 

zapobiegający powstawaniu wykwitów lub przebarwień na warstwie tynku z  powodu silnego 

środowiska alkaicznego na warstwie zbrojącej. Dodatkowo podkład zwiększa przyczepność 

tynku po uzyskaniu szorstkiej powłoki, a  roztwór moŜe posiadać właściwości grzybobójcze i 

hydrofobowe. 

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnią warstwę ochronno dekoracyjną układu 

ocieplającego. Tynk powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, 

działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. 

Zalecane są tynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabrycznie). 

Łączniki mechaniczne- do mocowania płyt styropianowych z tworzywa z 

dodatkowym klinem rozporowym do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano 

łączniki KI – S, wbijane z talerzykami Ø60mm, w ilości : 6 -8 sztuk na 1 m² ściany 8 sztuk na 

1 m² ściany na obrzeŜach (naroŜach ścian). Akcesoria uzupełniające: listwy naroŜnikowe – 

zastosować na krawędziach ocieplenia na naroŜnikach ściennych 

Kolejność wykonywania robót: 

Prace przygotowawcze :  
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Przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. Zaleca się aby wszystkie narzędzia 

wykonane były ze stali nierdzewnej (kielnie ,packi, packi zębate) lub tworzywa (packi do 

zacierania tynków). Zamontować rusztowania (preferowane stojakowe). 

• Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian :  

Przed przystąpieniem do ocieplania naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie 

oczyścić ściany z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw, zmywając wodą i osuszając. 

Nierówności podłoŜa powyŜej 2cm naleŜy wyrównywać specjalnymi zaprawami tynkarskimi. 

Następnie przykleić w róŜnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10. Do 

przyklejenia próbek stosować zaprawy lub masy klejące, które są przewidziane do uŜycia na 

tych ścianach. Po 4 do 7 dniach naleŜy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego 

styropianu. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność kleju są wystarczające, jeŜeli styropian 

ulegnie rozerwaniu. 

Przyklejenie płyt styropianowych :  

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian naleŜy przystąpić do przyklejenia 

płyt styropianowych. Przyklejanie naleŜy rozpocząć od dołu ściany budynku posuwając się ku 

górze. Płyty styropianowe naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest niŜsza niŜ 5ºC. Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie metodą 

,,obwiedniowo - plackową’’ tzn. na obrzeŜach pasmami o szer. 3-4cm, a na pozostałych 

powierzchniach plackami o średnicy około 8cm. Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy 

bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i lekko przesuwać w celu zerwania ewentualnie utworzonej 

warstwy zaschniętego kleju. Płyty naleŜy przyklejać poziomo z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Klej nie moŜe znajdować się w spoinach. Jego nadmiar naleŜy usunąć. Płyty 

powinny dokładnie do siebie przylegać. Występujące fugi naleŜy wypełnić tym samym 

materiałem ocieplającym. Nie fugować zaprawą klejącą lub zbrojącą ! Płyty wystające poza 

krawędź budynku  naleŜy przycinać wzdłuŜ łaty co pozwala na proste ukształtowanie 

naroŜników. W przypadku powstania uskoków  podczas klejenia - powierzchnię naleŜy 

szlifować. Prac tych nie naleŜy wykonywać wcześniej niŜ po trzech dniach od czasu 

przyklejenia płyt. Nie dobijać płyt ręką, aby zapobiec wgniataniu –szczególnie styropianu! 

Nie wolno dopuszczać do łączenia płyt w naroŜach otworów okiennych lub drzwiowych ! 

• Wykonanie warstwy zbrojącej na styropianie:  

Warstwę zbrojącą naleŜy wykonywać w temp. PowyŜej +5ºC ściany i powietrza lecz 

nie wyŜszej niŜ +25ºC. Temp minimalna musi się równieŜ utrzymać przez co najmniej 48 

godzin (wyjątek stanowią zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna 

się po całkowitym związaniu kleju płyt (od 2 do 5 dni) i zakończeniu ,,kołkowania’’.  
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W pierwszej kolejności mocuje się wszystkie potrzebne profile naroŜne. Następnie 

rozpoczyna się wykonanie właściwej warstwy zbrojącej, wtapiając we wszystkie naroŜa 

otworów umieszczone diagonalnie paski siatki lub wycięte kształtki z siatki w formie strzałki. 

Prace naleŜy wykonywać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając 

siatkę pionowymi pasami. Zaprawę klejącą nakłada się na płyty ocieplające packą stalową 

(blichówką) na grubość ok. 2mm , przykłada bez fałd i załamań siatkę i dokłada kolejne 2 mm 

zaprawy. Po zagładzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi być całkowicie niewidoczna. 

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezpośrednio na płytach styropianowych 

i przykrycie jej klejem ! 

• Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji : 

 Wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 

5ºC. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0ºC 

w przeciągu 24h. Przed nałoŜeniem masy tynkarskiej naleŜy zastosować podkład tynkarski 

który zabezpiecza elewację przed wystąpieniem plam i wykwitów 

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich : 

 Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do gr. ocieplonych ścian. 

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany od 40 – 50 mm i powinny być wykonane w 

taki sposób, aby zabezpieczyć elewację przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod 

obróbki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywać jeŜeli jest taka moŜliwość. Obróbki 

blacharskie i parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej w kolorze brązowym. 

UWAGA: 

Przed wykonaniem docieplenia konieczne będzie zdemontowanie instalacji odgromowej itp. 

elementów które będą ponownie wbudowane. 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT 

1. Roboty towarzyszące 

1.1. Instalacja odgromowa 

- demontaŜ zwodów pionowych instalacji odgromowej napręŜanych z pręta o średnicy 

10 mm 

- wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianach. 

- ponowny montaŜ zwodów pionowych instalacji odgromowej napręŜanych z pręta o 

średnicy 10 mm 

- pomiar skuteczności instalacji odgromowej 
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2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków 

2.1. Roboty przygotowawcze 

- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo - 

wapiennej ścian  

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoŜa pod docieplenie 

- zagruntowanie powierzchni starego podłoŜa pod docieplenie  

2.2. Docieplenie ścian 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, czas pracy rusztowań 

- przyklejenie płyt styropianowych grubości 3 cm na ościeŜach przy dociepleniu ścian 

płytami styropianowymi. 

- przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach przy dociepleniu ścian płytami 

styropianowymi.  

- ochrona naroŜników wypukłych przy dociepleniu ścian płytami styropianowymi. 

-  przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm przy dociepleniu ścian płytami 

styropianowymi.  
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych – 6-8 

szt./m2 

- wykonanie tynku podkładowego akrylowego przy dociepleniu ścian płytami 

styropianowymi. 

- wykonanie cienkowarstwowego tynku akrylowego przy dociepleniu ścian płytami 

styropianowymi.  

- Wymiana obróbek blacharskich na elewacjach. 

- demontaŜ rynien i rur spustowych  z blachy nie nadającej się do uŜytku 

- rozbiórka obróbek murów ogniowych, gzymsów, pasów, podokienników itp. z 

blachy nie nadającej się do uŜytku 

- montaŜ nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej  

- montaŜ  rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej po wykonaniu ocieplenie. 

 

4.  DOCIEPLENIE STROPÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI 

I. ZAŁOśENIA OGÓLNE 

a) w celu docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją, przewidziano  ułoŜenie warstwy 

wełny mineralnej twardej o gr. 12 cm. Z wcześniejszym wykonaniem otworów 

montaŜowych, 

II.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. 
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Ocieplenie stropów ostatnich kondygnacji budynków wykonać zgodnie z załoŜeniami 

projektów wykonawczych. 

 

III.  SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT. 

1. rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy i 

gzymsów z blachy nie nadającej się do uŜytku 

2. wykonanie otworów montaŜowych ocieplenie stropodachu  wełną mineralną 

twardą – warstwa o grubości 12 cm, 

3. wykonanie i montaŜ obróbek blacharskich kominów, okapów i czapek 

4. wykonanie i montaŜ rynien dachowych z blachy ocynk wraz z prostokątnymi 

korytami 

 

5.  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 

I. ZAŁOśENIA OGÓLNE 

Projekt w oparciu o Audyt Energetyczny zakłada wymianę istniejącej  drewnianej i 

stalowej stolarki okiennej w w/w budynkach.  

II.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

Nowe drzwi i okna muszą utrzymać istniejący kształt i wymiar. Stolarka okienna 

profilu PCV (4 do 10 komór), szklona szkłem zespolonym jednokomorowym o 

współczynniku K=1.0. W/m2k Stolarka drzwiowa PCV.  Kolor nowej stolarki biały, 

identyczny jak kolor stolarki istniejącej. MontaŜ stolarki za pomocą pianki montaŜowej 

poliuretanowej oraz łączników mechanicznych. Wymiary stolarki naleŜy sprawdzić na 

budowie. Po montaŜu naleŜy uzupełnić tynki wewnętrzne szpalet okiennych i drzwiowych.  

 

III.  SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT 

1. Wymiana stolarki okiennej piwnice w Budynku Szkoły i Sali Gimnastycznej 

- demontaŜ starych okien piwnicznych 

- montaŜ nowych okien z PCV (4 do 10 komór) szklonych szkłem zespolonym o 

współczynniku K = 1.0 W/m2k 

- uzupełnienie tynków szpalet 

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Szkoły i Sali Gimnastycznej 

- demontaŜ istniejących okien 

- wykucie z muru ościeŜnic drewnianych drzwiowych 
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- montaŜ nowych okien z PCV (4 do 10 komór) szklonych szkłem zespolonym o 

współczynniku K = 1.0 W/m2k 

- montaŜ nowych drzwi zewnętrznych. 

- uzupełnienie tynków  szpalet 
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G-01.01.01   SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 

INSTALACJA GAZOWA 

KOD WG CPV 45333000-0 

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola 

Miejskiego nr 2 – przebudowy kotłowni gazowych. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji gazowej 

1.4.     Określenia podstawowe 

1.4.1.   Instalacja gazu – przewody wewnętrzne w budynku oraz ich uzbrojenie –od głównego 

kurka aŜ do przyborów 

1.4.2.   Dopływ główny – przewód zasilający budynek w gaz 

1.4.3.   Przewody rozdzielcze - przewody od kurka głównego do pionów 

1.4.4.   Przewody uŜytkowe - w instalacji gazu dostarczają gaz do punktów poboru np. 

kuchenek, piecy wieloczerpalnych itp. 

1.4.5.    Gaz palny - gaz ,który wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z 

wydzieleniem ciepła 

1.4.6.    Metr sześcienny gazu- ilość suchego gazu zawarta w objętości 1 m3 w warunkach 

normalnych 

1.4.7.    Ciśnienie absolutne gazu- jest to ciśnienie gazu liczone od absolutnej próŜni , której 

przyporządkowuje się miarę ciśnienia równą zeru 

1.4.8.    Nadciśnienie - róŜnica między ciśnieniem absolutnym w armaturze lub rurociągu a 

ciśnieniem panującym w otoczeniu 

1.4.9.    Ciepło spalania gazu Ho – jest to ilość ciepła , jaka wydziela się przy całkowitym i 

zupełnym spalaniu gazu w temp. 25oC i pod ciśnieniem 101,325 kPa 
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1.4.10.  Wartość opałowa gazu Hk - ilość ciepła wydzielona przy całkowitym i zupełnym 

spaleniu 1 m3 gazu robocze instalacji p rob. – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 

instalacji 

1.4.11.  Gęstość gazu – stosunek jego masy do objętości i wyraŜa masę 1 m3 w warunkach 

normalnych 

1.4.12.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

2.       MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują moŜliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

InŜyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału, albo w 

okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

Zastosowane materiały: 

2.1. Instalacja gazowa - rurociągi , urządzenia , armatura 

Rurociągi :            rury stalowe bez szwu 

Armatura :            odcinająca : kurek główny, zawór z głowicą szybkozamykającą MAG, 

Urządzenia :         kocioł gazowy dla c.o.        1 x 117 kW, 1 x 150 kW, 2 x 495 kW. 

2.2. Składowanie materiałów na placu budowy. 



 18 

Składowanie materiałów musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

Rury muszą być chronione przed wpływami promieniowania słonecznego jak i warunków 

atmosferycznych zwłaszcza temperatur. Składowanie rur winno się odbywać w magazynach 

zamkniętych. 

Armatura oraz urządzenia muszą być magazynowane w pomieszczeniach zamkniętych i 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora nadzoru robót. 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji grzewczych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 

3.1.  Do robót montaŜowych moŜna stosować następujący sprzęt: 

- zgrzewarka 

- spawarka 

- gwintownica 

- sprzęt specjalistyczny wynikający z technologii wykonania robót 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

4.     TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP . Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
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z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, 

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca musi wykazać się moŜliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

PrzewoŜone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury muszą być układane w pozycji poziomej. 

Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, z załoŜeniem klinów pod 

skrajne rury. 

Urządzenia i przybory naleŜy składować na paletach zgodnie z zaleceniami producentów 

przyborów i urządzeń 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Prace wstępne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 

instalacji gazowej . 

5.2.     Roboty przygotowawcze. 

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy 

- wykonanie bruzd w ścianach  

5.3      Roboty montaŜowe 

Przewody montować na powierzchni ścian ( natynkowo) ze spadkiem co najmniej 4% od 

gazomierza w kierunku przyborów gazowych .Instalację wykonać z rur stalowych łączonych 

poprzez spawanie W przypadku prowadzenia przewodów gazowych równolegle do innych 

przewodów odległość między nimi nie powinna być mniejsza niŜ 15 cm oraz w odległości 1,0 

m. od elementów iskrzących ( np. puszki elektryczne) ; w przypadku kolizji z instalacją 

elektryczną naleŜy dokonać jej przełoŜenia . Przejścia przez przegrody wykonać w rurach 

ochronnych, uszczelnionych masą plastyczną . 

5.3.1. MontaŜ urządzeń 

Przed wewnętrzną instalacją gazową dla budynku zamontować układ odcinający- przewód 

wlotowy z długim gwintem i kurek odcinający umieszczony w szafce. Gazomierze 

podłączane z pionów zabezpieczone są zaworem odcinającym . Przybory podłączać w sposób 



 20 

rozłączny ( dwuzłączki). Wylot rur nie podłączonych do odbiorników szczelnie zakorkować. 

Pomieszczenia kotłowni naleŜy 

dostosować do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

wyposaŜone w instalację gazową- wentylacja wywiewna i nawiewna. 

5.3.2.   Próby szczelności instalacji gazowej. 

Próbę szczelności wykonać po uprzednim przedmuchaniu instalacji gazowej. Próbę 

szczelności wykonać spręŜonym powietrzem o ciśnieniu 5 kPa .Czas trwania próby 60 min. 

Badanie szczelności połączeń wykonać wodą mydlaną. Po pozytywnych próbach instalację 

pomalować dwukrotnie farbą ftalową. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    Badania materiałów. 

UŜyte materiały do budowy instalacji gazowej muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Sprawdzenie uŜytych materiałów do budowy dokonuje się przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.2.    Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. –   sprawdzenie, czy zostały 

przedłoŜone wszystkie dokumenty 

–   sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

–   sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

6.3.     Badanie szczelności przewodów . 

Po wykonaniu instalacji gazowej naleŜy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z 

obowiązującą normą i zaleceniami w pkt.5.3.2. 

7.      OBMIAR ROBÓT. 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2.     Jednostka obmiarowa: 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot. 

Jednostka obmiarowa dla rurociągu                 - 1mb (metr bieŜący) . 

dla urządzeń i armatury - 1 szt ( sztuka). 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S. 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających 

i ulegających zakryciu podlegają: 

-     roboty montaŜowe wykonania rur, 

-     roboty montaŜowe urządzeń 

-    zabezpieczenie antykorozyjne 

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S. 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.9 

Płatności za wykonane roboty dokonane będą na podstawie protokołu odbioru robót i obmiaru 

robót , 

termin płatności zgodnie z zasadami zawartymi w Kontrakcie. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.     Normy 

Zgodnie z wykazem w Specyfikacji ogólnej – S.01.01.01. pkt .10.1. 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z późniejszymi zmianami. Prawo 

energetyczne 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawie 

ochrony p-poŜ. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r. ogólne przepisy BHP 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie BHP Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003 r. 

Poradniki i wytyczne producentów 
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T-01.01.01   SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

KOD WG CPV 45330000-9 

 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola 

Miejskiego nr 2 – przebudowy kotłowni gazowych. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji: 

-     WyposaŜenia technicznego kotłowni 

-     Zabudowę wkładów kominowych z czopuchem 

-     Zabudowę przewodów instalacji nawiewnej 

-     Orurowanie technologiczne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich wymienionych wyŜej robót wynikających z projektu. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.4.     Określenia podstawowe 

1.4.1.   Centralne ogrzewanie – ogrzewanie , w którym ciepło potrzebne do ogrzewania 

zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do 

ogrzewanych 

pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego 

1.4.2.   Czynnik grzejny – płyn(woda, para wodna lub powietrze ) przenoszące ciepło 

1.4.3.   Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów 

słuŜących do wytwarzania, doprowadzania ,rozdziału i   rozprowadzania czynnika grzejnego 

1.4.4.   Źródło ciepła - w instalacji centralnego ogrzewania – węzeł cieplny lub kotłownia 

1.4.5.  Ciśnienie robocze instalacji p rob. – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 

instalacji przewidziane 
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w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe 

być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie 

1.4.6.   Temperatura robocza t rob. – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji 

co podłogowej wynosi 500C ,a instalacji co grzejnikowy, zasilania wymienników wody 

basenowej i nagrzewnic 900C 

1.4.7.    Średnica nominalna ( DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą 

w przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur- średnicy zewnętrznej dla kielichów 

kształtek- średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w mm 

1.4.8.    Nominalna grubość ścianki rury ( en) grubość ścianki, która jest dogodnie 

zaokrągloną liczbą w przybliŜeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyraŜonej w 

mm. 

1.4.9.    UŜytkownik instalacji- osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji kotłowni 

i instalacji co 

1.4.10.  Przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości czynnika grzewczego 

, stanowiąca podstawę wymiarowania przewodów instalacji c.o. 

1.4.11.  Wymienniki – urządzenie słuŜące do transformacji dla potrzeb ccw 

1.4.12.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

2.       MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują moŜliwość wariantowego 

wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem 

materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 
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W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

Zastosowane materiały: 

2.1.  Kotłownia technologiczna 

2.1.1.  Instalacja kotłowa 

Rurociągi :           rury stalowe 

Armatura :            odcinająca :             gwintowana , kulowa 

regulacyjna :           zawory 

podmieszania :       zawory trójdrogowe 

odpowietrzająca :   automatyczne odpowietrzniki 

2.1.2.  Urządzenia do wytwarzania ciepła i transformacji 

Kotły gazowe – niskotemperaturowe wodne kotły firmy De Dietrich typu DTG 230 

ECO.NOX o mocy 117 kW – 1 szt., typu GT 430-11 o mocy 495 kW – 2 szt. i typu GT 336 o 

mocy 150 kW – 1 szt. 

2.1.3. Układ zabezpieczający instalację kotłową 

- Zawory bezpieczeństwa membranowe kątowe z przyłączami gwintowanymi typ SYR 1915, 

zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w instalacji c.o. Zawory bezpieczeństwa 

umieszczono bezpośrednio na kotle i na rurociągu. 

- Naczynia wzbiorcze przeponowe zabezpieczające układ przed wzrostem objętości wody w 

układzie zamkniętym. 

- Układ zabezpieczający przed zanikiem wody poprzez sterowanie w kotle 

- Układ automatycznej regulacji temperatury posiadający zabezpieczenie przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia. Układ oparty jest na elektronicznych regulatorach stanowiących 

wyposaŜenie kotłów oraz na sterowniku obiegów grzewczych i nadzorujący pracą całej 

kotłowni wg systemowego sterowania AKPiA 

- Układ uzupełniający zładu. 

2.2.  Orurowanie 

Przewody z wodą grzejną w obrębie kotłowni zastosowano rury stalowe wg PN-80/H-74219, 

łączone przez spawanie. Załamania z kolan prefabrykowanych gładkich o promieniu gięcia 

1,5 Dnom. Armatura odcinająca w postaci zaworów kulowych. 
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2.3.  Instalacja spalinowa i wywiewna 

W ramach dostawy urządzeń kotłowni Wykonawca jest zobowiązany wyposaŜyć kominy w 

kompletne wkłady ze stali kwasoodpornej wraz z czopuchem, obejmujące wszystkie 

niezbędne elementy wybranego systemu kominowego oraz instalacji nawiewnej dla kotłów. 

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Składowanie materiałów musi odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 

Armatura oraz urządzenia / wymienniki , zawory itp. / muszą być magazynowane w 

pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 

Armatura i urządzenia naleŜy składować na paletach lub w oryginalnych skrzyniach 

zabezpieczających przed zewnętrznymi uszkodzeniami 

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez 

Inspektora nadzoru 

robót. 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji grzewczych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 

3.1.  Do robót montaŜowych moŜna stosować następujący sprzęt: 

- zgrzewarka 

- spawarka 

- gwintownica 

- podnośniki hydrauliczne 

- sprzęt specjalistyczny wynikający z technologii wykonania robót 
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Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

4.     TRANSPORT. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

Materiały na budowę muszą być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP . Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami InŜyniera, oraz w 

terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca musi wykazać się moŜliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 

Specyfikacja Szczegółowa – Technologia kotłowni T-01.01.01 

- samochód samowyładowczy 

- samochód dostawczy 

PrzewoŜone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury muszą być układane w pozycji poziomej. 

Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, z załoŜeniem klinów pod 

skrajne rury. 

Urządzenia i przybory / biały montaŜ / naleŜy składować na paletach zgodnie z zaleceniami 

producentów przyborów i urządzeń 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Prace wstępne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z technologią kotłowni 

5.2.      Roboty montaŜowe Przewody winny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w 

najniŜszych miejscach załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji oraz 

moŜliwość odpowietrzania przez zawory odpowietrzające 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 

na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, 

zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla 

materiału z którego wykonane są rury. 
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Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną ( np. przewodu poziomego przez 

ścianę, a przewodu pionowego przez strop ) naleŜy stosować przepust w tulei ochronnej. 

5.3.1.   Wykonanie kotłowni: 

Kotłownię naleŜy wykonać zgodnie z: 

·     „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i 

Olejowe” - Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji. II wydanie Warszawa 2000r oraz obowiązujących norm w zakresie 

wymaganych zabezpieczeń urządzeń kotłowni. 

·     Zaleceniami montaŜowymi i warunkami Producenta kotła i pozostałych urządzeń. 

·     przepisami zawartymi w „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa 

gazowe i olejowe”. SGGiK, Warszawa 2000 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 

·     Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu kotłowni winny posiadać właściwe 

atesty higieniczne, p.poŜ., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

·     Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów w kotłowni oraz urządzeń wykona 

wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montaŜowych. 

W ramach obowiązków wykonawcy leŜy dokonanie rozruchu i regulacji. Czynności z tym 

związane powinny być uwzględnione w koszcie wykonania instalacji. 

Rozruch i regulacja. 

Uruchomienie kotłowni powinien przeprowadzić autoryzowany serwis producenta kotłów lub 

autoryzowana firma wykonawcza. W zakres prac uruchomienia kotłowni wchodzą 

następujące elementy: 

·     Sprawdzenie zgodności wykonania kotłowni z projektem technicznym 

·     Przeprowadzenie wszystkich wymaganych przepisami odbiorów: 

- kominiarski; 

- straŜacki, 

- UDT, 

·     Przeprowadzić regulację pracy kotła (palnika) z zastosowaniem analizatora spalin. Z 

przeprowadzonej regulacji naleŜy sporządzić protokół i dołączyć do niego wydruk z 

analizatora. 

·    Sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji kotłowni, a w 

szczególności sprawdzenia zadziałania układów zabezpieczających: 

- STB (zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem), 



 28 

- zabezpieczenie kotła przed pracą na sucho) KaŜdy z przeprowadzonych odbiorów naleŜy 

udokumentować odpowiednimi protokołami lub zaświadczeniami. Protokół powinny być 

podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.2.   MontaŜ węzła rozdzielaczowego 

Węzeł rozdzielaczowy zasilający poszczególne układy odbiorcze i tak: 

-     zasilanie instalacji c.o. 

-     zasilanie instalacji c.o. 

-     zasilanie centrali wentylacyjnej 

-     podgrzewacz ccw 

Układy podmieszania realizowane będą poprzez zawory trójdrogowe oraz pompę obiegowa. 

Układy podmieszania dla c.o. i podłogówki sterowany będzie w układzie pogodowy. 

Dodatkowo układy podłogowe chronione będą przed przekroczeniem temperatury powyŜej 

500C na zasilaniu. 

5.3.3.    Rurociągi i armatura . 

Wszystkie rurociągi wody grzewczej winny by wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-

80/H – 74219 . Natomiast przewody  c w u  i wody zimnej z rur stalowych , ocynkowanych 

wg PN – 80/ H-74200 łączone przez spawanie i na gwint, oraz z rur PE-Xa łączonych 

łącznikami zaciskowymi. Armaturę odcinającą stanowią zawory kulowe kołnierzowe , 

wspawane i gwintowane. Szczegółowy wykaz zastosowanej armatury zestawiono w wykazie 

materiałów. 

5.3.4.   Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna . 

Wszystkie rurociągi , podparcia i konstrukcje wsporcze muszą być zabezpieczone przez 

wykonawcę na podstawie i zgodnie z instrukcją  KOR – 3 A. 

Przed malowaniem powierzchnie zewnętrzne naleŜy oczyścić do 2-go stopnia czystości a 

następnie 2 x pomalować farbą podkładową przeciwrdzewną oraz dwukrotnie farbą 

nawierzchniową ogólnego stosowania. 

5.3.5.  Izolacja cieplna. 

Izolację cieplną rurociągów i zasobnika c w u  naleŜy wykonać z otulin z pianki 

poliuretanowej Steinonorm 300. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    Badania materiałów. 

UŜyte materiały do kotłowni muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie 

uŜytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
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6.2.    Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 

–   sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty 

–   sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

–   sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

Specyfikacja Szczegółowa – Technologia kotłowni T-01.01.01 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

6.3.     Badanie szczelności przewodów. 

Po wykonaniu instalacji kotłowni naleŜy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z 

obowiązującą normą. 

7.      OBMIAR ROBÓT. 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2.     Jednostka obmiarowa: 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot. 

Jednostka obmiarowa dla rurociągu - 1mb (metr bieŜący) . Dla urządzeń i armatury - 1 sztuka. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S. 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających 

i ulegających zakryciu podlegają: 

–   roboty montaŜowe wykonania rur w kanałach, bruzdach, –   zabezpieczenie antykorozyjne 

-   wykonana izolacja 

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3.     Odbiór UDT 
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Odbiorowi UDT podlegają zbiorniki pojemnościowe oraz zawory bezpieczeństwa. 

Wykonawca na własny koszt przygotuje komplet materiałów potrzebnych do zgłoszenia 

odbioru przez UDT oraz doprowadzi do pozytywnego odbioru wraz z niezbędnymi opłatami. 

9.          PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.      Normy 

PN-EN ISO 6946 

PN-B-03406 

PN-82/M-74101 

PN-90/B-01421 

PN-90/B-01430 

PN-82/B-02403 

PN-82/B-02402 

PN-91/B-02414 

PN-91/B-02420 

PN-85/B-02421 PN-64/B-10400 PN-80/H – 74219 PN – 80/ H-74200 

9.2.      Inne dokumenty 

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z późniejszymi zmianami. 

Prawo energetyczne 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawie 

ochrony p-poŜ. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r. ogólne przepisy BHP 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie BHP 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane przez COBRTI INSTAL w lipcu 

2003 r. 

Poradniki i wytyczne producentów rur, armatury i urządzeń 
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SST-455.02.08   SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 

INSTALACJA SOLARNA 

KOD WG CPV 45331100-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie montaŜu instalacji kolektorów słonecznych w nowoprojektowanym 

budynku biurowym Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej przy ul. 

Nadwiślańskiej 213 w Józefowie. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

•     montaŜ układu podgrzewu zimnej wody o mocy -3,5 kW, w pomieszczeniach rozdzielni 

ciepła w budynku CNBOP. 

•     montaŜ kolektorów słonecznych o powierzchni brutto 5,0 m2, wraz z orurowaniem, na 

dachu 1-piętrowego budynku biurowego CNBOP 

•     prace odbiorowe i rozruchowe montowanej instalacji 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i 

Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyty 6,7, i 8, w przypadku działań nie 

określonych w projekcie technicznym. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 

przygotowania ciepłej wody, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
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dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Parametry instalacji solarnej grzewczej : 

•     temperatura t=100ºC ; 

•     ciśnienie p=0,6 MPa Parametry instalacji c.w.u. : 

•     temperatura t=100ºC ; 

•     ciśnienie p=0,6 MPa 

Parametry instalacji wodociągowej : 

•     temperatura t=20ºC ; 

•     ciśnienie p=1,0 MPa 

2.1. Przewody 

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy - tyfocor) kolektorów słonecznych pomiędzy 

podgrzewaczem ciepłej wody a kolektorami na dachu budynku naleŜy wykonać z rur 

miedzianych (Cu 18). 

Przewody zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonać z rur z polipropylenu 3 Stabi BOR-

PLUS firmy Wavin. 

2.2. Armatura 

Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany środek 

antyzamroŜeniowy, o parametrach maksymalnych =>PN6 i 100°C. Po stronie wody 

ogrzewanej zastosować armaturę =>PN6 i 100°C gwintowana lub kołnierzową. 

2.3 Kolektory słoneczne 

Zastosować kolektory słoneczne płaskie o powierzchni brutto 5,0 m² (konstrukcja pozioma). 

2.4. Zasobniki ciepła 

NaleŜy zastosować pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o pojemności 300 I, z moŜliwością 

montaŜu grzałki elektrycznej o mocy 2,0 kW. 

2.5. Pompy 
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W obiegu glikolowym oraz wodnym zastosować pompy obiegowe bezdławnicowe, napięcie 

znamionowe ~230V. 

W układzie uzupełniania obiegu glikolowego zastosować ręczną pompę uzupełniającą 

2.6. Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia 

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej 

zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 

bar. 

W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze na maksymalne ciśnienie 

=>6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Dozoru Technicznego; 

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa 

W układzie kolektorów słonecznych zastosować: 

•     zawory trój droŜne realizujące punkty regulacji podane w projekcie technicznym- 

parametry siłownika dostosować do zastosowanego sterownika układu wymienników układu 

kolektorów słonecznych 

•     licznik ciepła po stronie obiegu glikolowego - dla rejestracji uzysku ciepła układu 

solarnego (w dostawie stacji Solar-Divicon) 

•     manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym 

•     sterownik nadzorujący prace układu pozyskania energii słonecznej o parametrach 

zgodnych z projektami technicznymi 

2.8. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów miedzianych (czynnik grzewczy - glikol) i ciepłej wody 

uŜytkowej z cyrkulacją (woda ogrzewana), wewnątrz budynku naleŜy wykonać z otulin 

termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod płaszczem z PCV o grubości zgodnej z 

projektem technicznym. 

Przewody obiegu glikolowego na dachu izolować wełną mineralną lub szklaną i zabezpieczyć 

zewnętrznym płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. 

Do izolacji podgrzewacza c.w.u. zastosować oryginalne otuliny dostarczane przez 

producentów. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Kolektory słoneczne przeznaczone do zabudowy w obiekcie (na dachu) naleŜy transportować 

w częściach (fabrycznie opakowane) umoŜliwiających łatwy montaŜ w miejscu 

przeznaczenia. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

Zbiorniki: podgrzewacz c.w.u. oraz przeponowe naczynie wzbiorcze powinny być 

transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed przemieszczaniem się aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok 

antykorozyjnych. 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować naleŜy w magazynach zamkniętych. 

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBR TI INST AL - zeszyt 

6,7,8. 

Rurociągi w rozdzielni ciepła naleŜy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować 

na konstrukcjach wsporczych. 
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Wszystkie podstawowe urządzenia w rozdzielni ciepła powinny być łączone z rurociągami w 

sposób rozłączny umoŜliwiający łatwy demontaŜ i wymianę poszczególnych elementów 

instalacji bez konieczności demontaŜu innych urządzeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, Przepusty instalacyjne w ścianach nośnych 

powinny mieć klasę odporności ogniowej EIl20 a w stropach EI60. 

Instalację wody wodociągowej, ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji wykonać z rur z 

polopropylenu 3 (BOR-Plus) zgrzewanych. 

Instalację grzewczą solaru (glikol) wykonać z rur miedzianych. W najniŜszych punktach 

załamań sieci rurociągów    naleŜy    zapewnić    moŜliwość    spuszczenia   wody,    w   

punktach   najwyŜszych    - odpowietrzenia. Łączenie przewodów poprzez lutowanie lutem 

zwykłym do średnicy 28x1,5. PowyŜej tej średnicy stosować naleŜy lut twardy. Przejścia 

przewodów przez ściany w tulejach ochronnych z PCV większej średnicy, uszczelnionych 

pianką poliuretanową. 

Do mocowania przewodów miedzianych uŜywać typowe uchwyty z tworzyw sztucznych. 

Rozstaw uchwytów według DIN 1988. 

5.2. MontaŜ kolektorów słonecznych 

Kolektory słoneczne montować wg projektu, na dachu 1-piętrowego budynku biurowego, 

przy uŜyciu stelaŜy dostarczanych przez producenta kolektorów słonecznych i konstrukcji 

wsporczej kolektora ujętej w części architektoniczno - budowlanej projektu. Zaleca się ścisłą 

współpracę pomiędzy firmą instalacyjną a dostawcą kolektorów słonecznych przy wykonaniu 

mocowania konstrukcji wsporczych i samych kolektorów na dachu budynku. 

5.3. MontaŜ podgrzewacza c.w.u. 

W rozdzielni ciepła (piwnice) zmontować pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 300 l. 

wraz z grzałką elektryczną o mocy 2,0 kW. Wykonać wszystkie połączenia z instalacją wody 

zimnej (wodociągowej), cyrkulacją, ciepłą wodą uŜytkową, orazpo stronie grzewczej - 

instalacją glikolową w sposób rozłączny (kołnierze lub śrubunki). 

5.4. MontaŜ stacji pompowej i regulatora 

W rozdzielni ciepła (piwnice) zmontować rozdzielacz Solar-Divicon (działającą na czynniku 

grzewczym - glikolu) składający się z : 

•     zawór odcinający - 3 szt. 

•     zawór zwrotny - 2 szt. 

•     filtr siatkowy - 1 szt. 

•     pompa obiegowa - 1 szt. 
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•     zawór bezpieczeństwa - 1 szt. 

W rozdzielni ciepła (piwnice) zmontować równieŜ regulator solarny Vitosolic 100. Regulator 

steruje pompą obiegową czynnika grzewczego (glikolu) w oparciu o impulsy z czujnika temp. 

glikolu w kolektorze słonecznym, z czujnika temp. wody w podgrzewaczu. Ponadto 

zamontować bezpiecznik STB na instalacji wody ciepłej. 

5.5. MontaŜ armatury i urz ądzeń kontrolno pomiarowych 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

5.6. Badania i uruchomienie instalacji solarnej 

Badania odbiorcze instalacji solarnej (analogia do węzła cieplnego ) powinny przebiegać wg 

metodyki badań określonej normą PN-B02423 uwzględniającej ich podział na badania przy 

odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 

Próby szczelności dla obiegu glikolowego wykonać dla ciśnienia 9 bar. Próby ciśnieniowe 

naleŜy przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych 

naczyniach wzbiorczych. 

ObniŜanie i podwyŜszanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno 

odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niŜ l bar/min. Podczas próby szczelności 

oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac 

związanych z usuwaniem usterek. 

Próby szczelności obiegu wodnego wykonać zgodnie z zaleceniami firmy Wavin przy 

zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach wzbiorczych (próbę 

ciśnieniową wykonać jako próbę wstępną, główną i końcową). 

Badania wyregulowania zaworów bezpieczeństwa naleŜy przeprowadzić poprzez powolny 

wzrost ciśnienia wody powyŜej wartości dopuszczalnej w miej scach ich zamontowania. 

Zadziałanie zaworów bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia 

dopuszczalnego ciśnienia o 10 %. 

Z prób szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

Badanie instalacji w stanie gorącym moŜliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich 

warunków zewnętrznych (odpowiednio długie i intensywne promieniowanie słoneczne) - 

wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i sprawdzenia automatycznej regulacji 

układów oraz do oceny uzysku ciepła w okresie rocznej eksploatacji węzła. 

5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
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Roboty izolacyjne naleŜy wykonać po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 

odbioru. Przewody na dachu zaizolować wełną mineralną w płaszczu blaszanym. 

Przewody wodne z rur polipropylenowych 3 Stabi, oraz miedziane obiegu glikolowego w 

budynku zaizolować pianka PU w folii PYC. 

Część przewodów po zaizolowaniu naleŜy obudować płytami gipsowo-kartonowymi zgodnie 

z wytycznymi podanymi w projekcie architektonicznym. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków warstwy dolnej. 

Podgrzewacz c.w.u. powinien być zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez 

producenta urządzenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6, 7, 8 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji solarnej (kolektorów słonecznych) 

naleŜy dokonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 6, 8 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych", "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych" oraz normą PN-B-02423: 1999. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

•     przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

•     ściany w miejscach montaŜu urządzeń (otynkowanie); 

•     montaŜ wsporników pod stelaŜe kolektorów słonecznych na dachu 
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Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót dotyczy to . przewodów instalacji przeznaczonych do zabudowy płytami g-k. Odbiór 

częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych materiałów, 

prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych naleŜy spisać protokoły stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

•     dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania 

robót; 

•     Dziennik Budowy; 

•     dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów). 

•     protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 

•     protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. Przy odbiorze końcowym 

naleŜy sprawdzić: 

•     zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

•     protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

•     aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia); 

•     protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót naleŜy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

•     elementy liniowe w mb; 

•     elementy powierzchniowe w m2; 

•     inne w sztukach 

9.PODSTAWA PŁATNOSCI 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•     Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i 

odbioru węzłów ciepłowniczych" 

•     Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych, 



 39 

•     Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych 

•     Warunki techniczne Dozoru Technicznego 

•     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

•     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z 

późniejszymi zmianami). 

•     PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 

•     PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 

•     PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 

•     PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

•     PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana 

AZ1) 

•     PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

•     PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

•     PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

•     PN-ISO 7005-1 :2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 

•     PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

•     Wytyczne projektowania i wykonania instalacji wydane przez firmę Wavin 
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UWAGI KO ŃCOWE 

Prace naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, instrukcją i aprobatą 

producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny być wykonane pod nadzorem 

osoby posiadającej właściwe uprawnienia zawodowe. 

W rejonie wykonywanych prac naleŜy stosować wymagane technologią zabezpieczenia w 

celu ochrony osób trzecich. 

Prace wykonywane z ociepleniem ścian zewnętrznych NIE MOGĄ być wykonywane przy 

następujących warunkach: 

- temperaturze powietrza poniŜej 5ºC 

- na ścianach naraŜonych na bardzo silne nasłonecznienie w okresie letnim ( wysoka 

temperatura ) 

- przy silnym wietrze 

- przy bezpośrednich opadach atmosferycznych 

Wykorzystane w projekcie rozwiązania materiałowe posiadają odpowiednie aprobaty i atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie: 

- aprobata techniczna ITB 15-2693/2002 

- certyfikat zgodności lTB-285/05/2 

Projekt i zastosowane rozwiązania spełniają wymogi ochrony p/poŜarowej: 

Dla ściany ocieplonej styropianem z wyprawą tynkarską ok. 2mm-przy kontakcie z ogniem, 

brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciągłość i nie dopuszcza powietrza do 

styropianu. Styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. PRZEGRODA NIE 

ROZPRZESTRZENIA OGNIA 

W wypadku zmiany zaprojektowanego systemu na alternatywny naleŜy zastosować system 

ociepleń równowaŜny z systemem BOLIX, oraz przedstawić właściwe dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie ( aprobaty i certyfikaty ITB) 

 

OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŜarowej obiektu budowlanego zgonie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej: 

 

a- Dane ogólne 

Szkoła podstawowa nr 1  
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Podstawowe parametry segmentów: 

 

segment „A” 

• pow. zabudowy: 644,62m2  
• pow. uŜytkowa: 2278,92m2 

• kubatura:  9883,14m3 

segment „B” 

• pow. zabudowy:  1084,78m2  
• pow. uŜytkowa:  2092,03m2 

• kubatura   12303,90m3 

  

segment „C” 

• pow. zabudowy: 1088,80m2  
• pow. uŜytkowa 2701,54m2 

• kubatura  9121,10m3 

Przedszkole Miejskie nr 2  

Podstawowe parametry: 

 

• pow. zabudowy: 661,00 m2  
• pow. uŜytkowa: 1545,20 m2 

• kubatura:  6039,00 m3 

 

 

b- Wymagania odległości między budynkami ze wzgl. ppoŜ.:  

Budynek spełnia wymogi ochrony przeciwpoŜarowej [270-272], tj.:  

- odległość budynku od granicy działki wynosi ponad 4.0 m. 

- odległość do budynków na sąsiednich działkach wynosi ponad 8.0 m  

 

c- Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. 

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metodą lekką - mokrą: 

Dla ściany ocieplonej styropianem z wyprawą tynkarską akrylową ok. 2 mm - przy kontakcie 

z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciągłość i nie dopuszcza powietrza 

do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Zgodnie z 

zaleceniami aprobaty technicznej , na poziomie stropu nad 2 kondygnacją wykonać dylatację 
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poziomą po obwodzie budynku w warstwie styropiany szer. do 2 cm, jako zabezpieczenie 

przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izolacji. W budynku występuje konstrukcyjna 

dylatacja pionowa szer. 3 cm Przegroda nierozprzestrzeniająca ognia. 

 

 

 Sporządził:   inŜ. Adam Kalamarz 


